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Città Metropolitana di Venezia

Comune di Jesolo

Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale 

Jesolo Magica

A) SOMME A BASE DI APPALTO

a.1

a.1.1 Opere edili 18.057.141,49

a.1.2 Impiantistica 7.581.065,34

a.1.3 Urbanizzazioni - Parcheggio 4.092.871,33

29.731.078,16

a.2 594.621,56

Totale lavori a.1 30.325.699,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Indagini geologiche 20.000,00

b.2 Spese per analisi di laboratorio 15.000,00

b.3 Allacciamento sottoservizi 60.000,00

b.4 Spese tecniche 4.900.775,33

b.4.1 Progettazione 2.418.307,62

b.4.2 Direzione lavori 1.604.293,42

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione 603.425,07

b.4.4 Collaudo statico 86.257,86

b.5 Contributo previdenziale 4% 188.491,36

b.6 Spese pubblicità 15.162,85

b.7 Imprevisti 303.257,00

b.8 I.V.A  su A+B (b.1-b.6) 22% 1.102.406,40

Totale Somme a disposizione 6.416.601,58

Totale importo progetto A+B 36.742.301,30

QUADRO ECONOMICO 

Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo lavori

Edificio

OPERE DI COSTRUZIONE COMPLESSO COMMERCIALE E OO.UU. CONNESSE
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Città Metropolitana di Venezia

Comune di Jesolo

Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale

Jesolo Magica

OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALE

A) IMPORTO LAVORI

a.1

a.1.1

436.800,00

155.000,00

212.256,00

165.920,00

969.976,00

a.1.2

799.415,60

540.000,00

800.000,00

1.110.000,00

74.420,00

Rampa esterna - Viabilità 280.900,00

Raccordi - Viabilità 111.184,20

3.715.919,80

a.2

a.2.1 119.015,00

119.015,00

Totale lavori 4.804.910,80

a.3 120.122,77

Totale lavori a.1 + a.2 + a.3 4.925.033,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Espropri 415.950,60

b.1.1 Rotatoria SR 43 - via La Bassa Nuova mq 3'670,00 €/mq 6,70 24.589,00

b1.2 Acc. diretto con sottopasso SR 43 mq 5,648,00 €/mq = 6,70 37.841,60

b.1.3 Bretella unidirezionale SR43 - SP42 mq 11,148,00 €/mq = 30,00 334.440,00

b.1.4 Acc. diretto con sottopasso SR43 mq 636,00 €/mq = 30,00 19.080,00

b.2 Indagini geologiche 15.000,00

b.3 Spese per analisi di laboratorio 12.000,00

b.4 Spese tecniche 

b.4.1 Progettazione 326.728,20 736.584,03

b.4.2 Direzione lavori 255.787,52

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione 89.347,06

b.4.4 Collaudo statico 31.205,06

b.5 Contributo previdenziale 4% 33.516,19

b.6 Spese pubblicità 2.462,52

b.7 Imprevisti 73.875,50

b.8 I.V.A  su A+B (b.2 - b.6) 22% 168.530,24

Totale Somme a disposizione 1.424.402,89

Totale importo progetto A+B 6.349.436,46

Manufatti - Rampe di accesso

Opere idrauliche

Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera

Piantumazioni specie autoctone

Tratto rotatoria SR. 43

Rampa Nord by-pass rotatoria

Tratto via La Bassa Nuova

Accesso diretto al Centro Commerciale da SR 42

Viabilità

Pista ciclabile

Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

QUADRO ECONOMICO

OPERE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Opere provvisionali

Opere di compensazione infrastrutturale viaria

Rotatoria sulla SR.43 e adeguamento via La Bassa

Manufatti - Sottopasso
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