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COD. Sezione caratteristica 7

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2018 m 1,00 0,32% Rimozione barriere esistenti
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Demolizione di pavimentazione stradale esist.
Anas 2018 mq x cm 1,00 0,00% Fresatura pavimentazione
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2018 mc x km 1,00 0,00% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2018 t 1,00 0,00% Indennita di discarica

Anas 2018 mc 1,00 0,00% Scavo a gradoni per ammorsamento
Anas 2018 mq 1,00 0,00% Scotico
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2018 mq 1,00 0,00% Geotessuto
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Fornitura materiale rilevato
Anas 2018 mc x km 1,00 0,00% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2018 mc x km 1,00 0,00% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Indennità di discarica

Anas 2018 mc 1,00 0,00% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2018 mc 1,00 0,00% Sistemazione terra vegetale
Anas 2018 mq 1,00 0,00% Idrosemina scarpate

Anas 2018 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2018 mc 0,00 0,00% Misto cementato
Anas 2018 mc 0,00 0,00% Strato di base mod. Hard
Anas 2018 mc 0,00 0,00% Binder mod. Hard
Anas 2018 mc 0,00 0,00% Mano d'attacco
Anas 2018 mq 1,00 0,00% Usura per i primi 5 cm

Anas 2019 m 1,00 11,78% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 1,00 1,28% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 1,00 0,00% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 1,00 0,80 0,50% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 1,00 1,00 1,73% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 1,00 36,00 1,32% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 1,00 1,80 0,40% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,65% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,95% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 5,94% Trattamento acque

1,49%

COSTO PER METRO LINEARE

CALCOLO SEZIONE 7

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Demolizioni

G.01.001.1.b SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - SU TERRA 1,00 € 3,27 € 3,27
A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavime ... lazione con altro materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATERIA 0,00 € 4,31 € 0,00
D.01.052  FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOdemolizione di straA in conglomerato bituminoso me 0,00 € 0,42 € 0,00
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetro 0,00 € 2,55 € 0,00
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 0,00 € 0,19 € 0,00
E.08.005.17.01.01 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C 0,00 € 24,86 € 0,00

Sommano € 3,27

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 0,00 € 3,25 € 0,00
A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 0,00 € 2,78 € 0,00
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 0,00 € 3,25 € 0,00
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 0,00 € 18,19 € 0,00
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 0,00 € 2,52 € 0,00
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 0,00 € 12,07 € 0,00
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 0,00 € 0,19 € 0,00
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 0,00 € 1,53 € 0,00
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetro 0,00 € 2,55 € 0,00
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 0,00 € 0,19 € 0,00
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C 0,00 € 2,60 € 0,00

Sommano € 0,00

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 0,00 € 14,77 € 0,00
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 0,00 € 0,63 € 0,00
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq 0,00 € 1,44 € 0,00

Sommano € 0,00

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 0,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 0,00 € 40,92 € 0,00
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 0,00 € 131,65 € 0,00
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 0,00 € 144,35 € 0,00
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 0,00 € 152,80 € 0,00
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SOFT 0,00 € 1,12 € 0,00

Sommano € 0,00

   Opere di completamento

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 5,02
I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,00 € 20,04 € 0,00

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione quad € 16,68 € 16,68
NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 13,32
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 4,09

€ 1.010,00 100,00%

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 301,73 € 15,09

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 298,46
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COD. Sezione caratteristica 8

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,29% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 6,46% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 3,28% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,15% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 3,82% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,54% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,69% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 1,89% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,72% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,27% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 6,46% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 5,54% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,56% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,22% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,44% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 2,27% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 3,06% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,34% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,93% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,39% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP m 1,00 1,00 5,26% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE 100,00%€ 1.140,00

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.140,00 € 57,00

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,52 € 0,63 € 1,59

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 7,56 € 2,55 € 19,28

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 229,45 € 0,19 € 43,60

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 4,86 € 3,25 € 15,80

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53

CALCOLO SEZIONE 8

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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COD. Sezione caratteristica 9

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mc 0,20 0,31% Riempimento baulatura con smarino

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 9,61% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 8,24% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 6,78% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 4,78% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,88% Mano d'attacco

Anas 2019 mc 1,00 14,49% Marciapiede cls

Anas 2019 KG 1,00 7,05% Acciaio per c.a.

Anas 2019 m 2,00 16,52% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,13% Tubi PVC per cavidotti

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 3,84% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 9,77% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,52% Tubo per cavidotti

NP m 1,00 4,35% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 5,22% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. 78,00 € 1,04 € 81,12

€ 1.150,00 100,00%

B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE conglomerato cementi ... ed il ferro di armatura - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/m 1,30 € 128,21 € 166,67

B.05.030

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.150,00 € 57,50

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 734,74

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,00 € 50,00 € 50,00

Canale prefabbricato in calcestruzzo € 44,18 € 44,18

Griglie per canalette in ghisa D400 € 112,35 € 112,35

G.02.015 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO 1,00 € 95,01 € 190,02

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

Sommano € 351,84

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 9,00 € 152,80 € 55,01

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 9,00 € 1,12 € 10,08

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 9,00 € 131,65 € 94,79

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 9,00 € 144,35 € 77,95

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 11,55 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 9,00 € 40,92 € 110,48

CALCOLO SEZIONE 9

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,55 € 1,53 € 3,53

   Pacchetto stradale
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COD. Sezione caratteristica 10

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,26% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,60% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 6,41% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 3,25% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,04% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 3,79% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,53% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,86% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 2,07% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,89% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,24% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,06% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 6,40% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 5,49% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,52% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,19% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,58% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,34% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 2,25% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,87% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 3,03% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,32% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,71% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,90% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,35% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP m 1,00 1,00 5,22% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE 100,00%€ 1.150,00

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.150,00 € 57,50

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,52 € 0,63 € 1,59

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 8,37 € 2,60 € 21,76

Sommano € 433,63

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 8,37 € 2,55 € 21,34

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 125,55 € 0,19 € 23,85

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 229,45 € 0,19 € 43,60

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 5,67 € 3,25 € 18,43

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53

CALCOLO SEZIONE 10

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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prezzo importo

€ €

Rampa di varo: infissione delle palancole di testa, scotico del terreno, getto di c.a. per la 

platea, getto del monolite;

Taglio e demolizione della pavimentazione esistente con conferimento a discarica, spinta 

del monolite, scavo del terreno con conferimento a discarica del 25% della quantità, 

predisposizione idraulica (tubazioni, pozzetti);

Demolizione della platea di varo ed estrazione delle palancole;

Realizzazione dei muri d'ala in c.a.;

Sistemazione finale.

a corpo 1 1,00 710.000,00 710.000,00 

CALCOLO MANUFATTI

u.m. Par. ug. lungh largh sp/h Quantità



prezzo importo

€ €

F. e p. tombini attraversamento scoline diametro 50 cls m 7,00 15,00 1,00 1,00 105,00 80,00       8.400,00       

F. e p. scatolare cls armato cm 200x150 tombino canale irriguo tutto compreso m 1,00 40,00 1,00 1,00 40,00 900,00     36.000,00     

F. e p. scatolare cls armato cm 200x100 tombino canale irriguo m 1,00 32,00 1,00 1,00 32,00 850,00     27.200,00     

F. e P. Manufatti imbocco e sbocco per tombini diametro 50 cad 14,00 1,00 1,00 1,00 14,00 450,00     6.300,00       

77.900,00     

CALCOLO OPERE IDRAULICHE

u.m. Par. ug. lungh largh sp/h Quantità

Totale 



OPERE COMPENSATIVE 

 

ACCESSO DIRETTO  

CENTRO COMMERCIALE S.R. n. 43 

 

 

OPERE DI COMPENSAZIONE  

INFRASTRUTTURALE VIARIA 



COD. Sezione caratteristica 1

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2018 m 1,00 0,32% Rimozione barriere esistenti

Anas 2018 mc 1,00 0,10% Demolizione di pavimentazione stradale esist.

Anas 2018 mq x cm 1,00 0,28% Fresatura pavimentazione

Anas 2018 mc 1,00 0,06% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2018 mc x km 1,00 0,02% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2018 t 1,00 25,50% Indennita di discarica

Anas 2018 mc 1,00 1,04% Scavo a gradoni per ammorsamento

Anas 2018 mq 1,00 0,42% Scotico

Anas 2018 mc 1,00 0,74% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2018 mc 1,00 4,15% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2018 mq 1,00 2,11% Geotessuto

Anas 2018 mc 1,00 4,73% Fornitura materiale rilevato

Anas 2018 mc x km 1,00 0,37% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2018 mc 1,00 0,60% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2018 mc 1,00 1,79% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2018 mc x km 1,00 0,67% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2018 mc 1,00 1,82% Indennità di discarica

Anas 2018 mc 1,00 0,78% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2018 mc 1,00 0,03% Sistemazione terra vegetale

Anas 2018 mq 1,00 0,25% Idrosemina scarpate

Anas 2018 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2018 mc 0,30 2,26% Misto cementato

Anas 2018 mc 0,08 6,45% Strato di base mod. Hard

Anas 2018 mc 0,06 5,94% Binder mod. Hard

Anas 2018 mc 0,04 4,19% Mano d'attacco

Anas 2018 mq 1,00 0,77% Usura per i primi 5 cm

Anas 2019 m 1,00 11,66% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,27% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.001.a m 1,00 0,00% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 1,00 0,80 0,49% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,71% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 1,00 36,00 1,31% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 1,00 1,80 0,40% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,64% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,90% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 5,88% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

CALCOLO SEZIONE 1

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Demolizioni

G.01.001.1.b SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - SU TERRA 1,00 € 3,27 € 3,27

A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavime ... lazione con altro materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATERIA 0,23 € 4,31 € 0,97

D.01.052  FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOdemolizione di straA in conglomerato bituminoso med 6,75 € 0,42 € 2,84

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetro 0,23 € 2,55 € 0,57

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 1,13 € 0,19 € 0,21

E.08.005.17.01.01 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C 10,46 € 24,86 € 260,10

Sommano € 267,96

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 3,28 € 3,25 € 10,64

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 1,55 € 2,78 € 4,31

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 2,33 € 3,25 € 7,56

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 2,33 € 18,19 € 42,29

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 8,53 € 2,52 € 21,48

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 4,00 € 12,07 € 48,28

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 20,00 € 0,19 € 3,80

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 4,00 € 1,53 € 6,12

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetro 7,15 € 2,55 € 18,23

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 35,75 € 0,19 € 6,79

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione C 7,15 € 2,60 € 18,59

Sommano € 188,10

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 0,54 € 14,77 € 7,99

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 0,54 € 0,63 € 0,34

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq 1,80 € 1,44 € 2,60

Sommano € 10,92

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 0,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 1,88 € 40,92 € 23,02

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,25 € 131,65 € 65,83

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 7,00 € 144,35 € 60,63

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 7,00 € 152,80 € 42,78

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SOFT 7,00 € 1,12 € 7,84

   Opere di completamento

Sommano € 200,09

100,00%

G.02.004.a

€ 1.020,00

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.020,00 € 51,00

Sommano € 298,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,00 € 20,04 € 0,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione quad € 16,68 € 16,68

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 13,32

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 4,09

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 5,02
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COD. Sezione caratteristica 2

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,42% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,11% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 4,75% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 2,41% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 19,10% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 1,50% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 2,42% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,32% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 0,49% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,34% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 2,39% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,10% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,33% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 4,66% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 4,00% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 3,29% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 2,32% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,43% Mano d'attacco

Anas 2018 m 2,00 1,97% Cordonata a bordo coglio

Anas 2019 m 3,00 22,59% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 1,64% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,46% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,63% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 2,21% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,69% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,52% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,06% Recinzione di confine

NP m 1,00 3,16% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 3,80% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

CALCOLO SEZIONE 2

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,75 € 2,78 € 38,23

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 5,40 € 3,25 € 17,55

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,13 € 18,19 € 75,03

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 15,13 € 2,52 € 38,12

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 25,01 € 12,07 € 301,82

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 125,03 € 0,19 € 23,76

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 25,01 € 1,53 € 38,26

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 8,15 € 2,55 € 20,78

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 40,75 € 0,19 € 7,74

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 8,15 € 2,60 € 21,19

Sommano € 582,47

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,55 € 14,77 € 37,69

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,55 € 0,63 € 1,61

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 14,51 € 1,45 € 21,05

Sommano € 60,35

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 356,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,18 € 20,04 € 7,23

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 16,68

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 31,16

100,00%€ 1.580,00

Sommano € 627,59

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.580,00 € 79,00
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COD. Sezione caratteristica 3

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,70% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,18% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 5,30% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 2,69% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 17,01% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 1,34% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 2,16% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,42% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 0,53% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,45% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,93% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,08% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,05% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 7,01% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 6,02% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,95% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,49% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,64% Mano d'attacco

Anas 2018 m 2,00 1,78% Cordonata a bordo coglio

Anas 2019 m 3,00 20,39% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 1,48% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,33% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,57% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 1,99% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,52% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,47% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 0,95% Recinzione di confine

NP m 1,00 2,86% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 3,43% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

CALCOLO SEZIONE 3

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 17,00 € 2,78 € 47,26

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 6,38 € 3,25 € 20,72

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 5,10 € 18,19 € 92,77

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 18,70 € 2,52 € 47,12

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 24,67 € 12,07 € 297,75

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 123,34 € 0,19 € 23,43

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 24,67 € 1,53 € 37,74

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 9,78 € 2,55 € 24,93

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 48,88 € 0,19 € 9,29

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 9,78 € 2,60 € 25,42

Sommano € 626,42

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,28 € 14,77 € 33,70

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,28 € 0,63 € 1,44

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 12,71 € 1,45 € 18,43

Sommano € 53,57

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 10,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 10,00 € 40,92 € 122,76

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 131,65 € 105,32

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 144,35 € 86,61

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 152,80 € 61,12

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 10,00 € 1,12 € 11,20

Sommano € 387,01

   Opere di completamento

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 31,16

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 356,88

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,14 € 20,04 € 5,78

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 16,68

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 626,14

€ 1.750,00 100,00%

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.750,00 € 87,50
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COD. Sezione caratteristica 5

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mc 0,25 0,33% Riempimento baulatura con smarino

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 7,84% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 6,72% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 5,53% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,90% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,71% Mano d'attacco

Anas 2019 mc 1,00 12,28% Marciapiede cls

Anas 2019 KG 1,00 5,97% Acciaio per c.a.

Anas 2019 m 2,00 20,21% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,38% Tubi PVC per cavidotti

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 4,70% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 11,95% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,86% Tubo per cavidotti

NP m 1,00 5,32% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 6,38% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE € 940,00 100,00%

B.05.030 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. € 1,04 € 56,1654,00

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 940,00 € 47,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 658,50

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

Canale prefabbricato in calcestruzzo € 44,18 € 44,18

Griglie per canalette in ghisa D400 € 112,35 € 112,35

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

   Opere di completamento

G.02.015 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO 1,00 € 95,01 € 190,02

B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE conglomerato cementi ... ed il ferro di armatura - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/ 0,90 € 128,21 € 115,39

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO S 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 235,27

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 8,00 € 25,24 € 0,00

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 8,00 € 1,53 € 3,06

CALCOLO SEZIONE 5

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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COD. Sezione caratteristica 6

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mc 0,25 0,34% Riempimento baulatura con smarino

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 8,09% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 6,94% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 5,71% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 4,03% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,74% Mano d'attacco

Anas 2019 mc 1,00 10,57% Marciapiede cls

Anas 2019 KG 1,00 5,14% Acciaio per c.a.

Anas 2019 m 2,00 20,88% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,42% Tubi PVC per cavidotti

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 4,85% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 12,35% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,92% Tubo per cavidotti

NP m 1,00 5,49% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 6,59% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. 45,00 € 1,04 € 46,80

B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE conglomerato cementi ... ed il ferro di armatura - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/ 0,75 € 128,21 € 96,16

B.05.030

€ 910,00 100,00%

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 910,00 € 45,50

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 629,91

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

Canale prefabbricato in calcestruzzo € 44,18 € 44,18

Griglie per canalette in ghisa D400 € 112,35 € 112,35

G.02.015 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO 1,00 € 95,01 € 190,02

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

Sommano € 235,27

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO S 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 8,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

CALCOLO SEZIONE 6

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 8,00 € 1,53 € 3,06

   Pacchetto stradale
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COD. Sezione caratteristica 8

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,29% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 6,46% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 3,28% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,15% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 3,82% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,54% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,69% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 1,89% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,72% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,27% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 6,46% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 5,54% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,56% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,22% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,44% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 2,27% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 3,06% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,34% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,93% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,39% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP m 1,00 1,00 5,26% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE 100,00%€ 1.140,00

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.140,00 € 57,00

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,52 € 0,63 € 1,59

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 7,56 € 2,55 € 19,28

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 229,45 € 0,19 € 43,60

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 4,86 € 3,25 € 15,80

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53

CALCOLO SEZIONE 8

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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prezzo importo

€ €

RAMPE

Infissione di palancole di contenimento scavi, scavo del terreno con conferimento a 

discarica del 25% della quantità, realizzazione della struttura in c.a.;

Predisposizione idraulica (tubazioni, pozzetti);

Sistemazione del rilevato

a corpo 1 1,00 1.100.000,00  1.100.000,00  

SOTTOPASSO

Infissione di palancole di contenimento scavi, taglio e demolizione della pavimentazione 

esistente della strada principale, con conferimento a discarica;

Scavo del terreno con conferimento a discarica del 25% della quantità;

Realizzazione della struttura in c.a., 

Predisposizione idraulica (tubazioni, pozzetti);

Sistemazione finale.

a corpo 1 1,00 800.000,00     800.000,00     

TOTALE 1.900.000,00  

CALCOLO MANUFATTI

u.m. Par. ug. lungh largh sp/h Quantità



prezzo importo

€ €

Tombino sostitutivo dell'esistente  tubo 80 cls m 1,00 75,00 1,00 1,00 75,00 120,00       9.000,00       

Tombino collegamento aree intercluse diametro 600 cls m 2,00 20,00 1,00 1,00 40,00 100,00       4.000,00       

Tombino sottopassaggio svincolo diametro 800 cls m 1,00 25,00 1,00 1,00 25,00 120,00       3.000,00       

Pompa 3 l/s prev 12 m cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5.000,00    10.000,00     

Collettore DN 80 PN 16 Acciaio zincato compresi pezzi speciali cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00    3.000,00       

Saracinesca DN80 PN16 ghisa corpo piatto cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1.500,00    3.000,00       

F. e p. Valvola antiritorno a palla DN80 PN16 ghisa cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1.300,00    2.600,00       

F. e p. tubazioni per collettore mandata DN80 PN16 PEAD + pezzi speciali corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00    4.500,00       

F. e p. quadro eletrtrico per 2 utenze max 5 kW/cad. corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.500,00    2.500,00       

Armadio contatore per gestore elettrico cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00    2.000,00       

Oneri di allacciamento energia elettrica a corpo corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.500,00    1.500,00       

F. e p. pozzetti di raccordo, manufatti imbocco e sbocco, bocca tassata a corpo corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00  20.000,00     

F. e p. Caditoie interno sottopassaggio cm 40x40 ghisa sf. cad 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 220,00       1.320,00       

F. e p. canalette cls cm 20x40 con griglia in ghisa UNIEN124 D400 m 1,00 25,00 1,00 1,00 25,00 320,00       8.000,00       

74.420,00     

CALCOLO OPERE IDRAULICHE

u.m. Par. ug. largh sp/h Quantitàlungh

Totale 



OPERE COMPENSATIVE 

 

RAMPA ESTERNA  

 

 

 

OPERE DI COMPENSAZIONE  

INFRASTRUTTURALE VIARIA 



COD. Sezione caratteristica 4

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,18% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,07% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 4,28% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 2,17% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,24% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 0,96% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,55% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,24% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 0,46% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,27% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,69% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,07% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,10% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 5,50% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 4,72% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 3,88% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 2,74% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,50% Mano d'attacco

Anas 2019 m 2,00 17,76% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 1,93% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.001.a m 1,00 0,22% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 3,30% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 8,38% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,75% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 2,60% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,99% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,61% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,24% Recinzione di confine

NP m 1,00 3,73% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 4,48% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE

CALCOLO SEZIONE 4

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 10,50 € 2,78 € 29,19

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 4,43 € 3,25 € 14,38

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 3,15 € 18,19 € 57,30

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 11,55 € 2,52 € 29,11

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 13,59 € 12,07 € 164,01

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 67,94 € 0,19 € 12,91

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 13,59 € 1,53 € 20,79

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 6,53 € 2,55 € 16,64

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 32,63 € 0,19 € 6,20

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 6,53 € 2,60 € 16,97

Sommano € 367,49

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 1,53 € 14,77 € 22,62

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 1,53 € 0,63 € 0,96

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 10,21 € 1,45 € 14,81

Sommano € 38,39

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

   Opere di completamento

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 232,21

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 237,92

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,14 € 20,04 € 2,89

€ 44,18

€ 112,35

Canale prefabbricato in calcestruzzo

Griglie per canalette in ghisa D400

€ 44,18

€ 112,35

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 16,68

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 629,66

€ 1.340,00 100,00%

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.340,00 € 67,00
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COD. Sezione caratteristica 8

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,29% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 6,46% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 3,28% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,15% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 3,82% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,54% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,69% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 1,89% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,72% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,27% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 6,46% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 5,54% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,56% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,22% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,44% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 2,27% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 3,06% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,34% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,93% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,39% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP m 1,00 1,00 5,26% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE 100,00%€ 1.140,00

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.140,00 € 57,00

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,52 € 0,63 € 1,59

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 7,56 € 2,55 € 19,28

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 229,45 € 0,19 € 43,60

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 4,86 € 3,25 € 15,80

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53

CALCOLO SEZIONE 8

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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OPERE DI COMPENSAZIONE  

INFRASTRUTTURALE VIARIA 



COD. Sezione caratteristica 8

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,29% Scotico

Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto

Anas 2019 mc 1,00 6,46% Bonifica riempimento scavo a cassetta

Anas 2019 mq 1,00 3,28% Geotessuto

Anas 2019 mc 1,00 12,15% Fornitura materiale rilevato

Anas 2019 mc x km 1,00 3,82% sovraprezzo fornitura materia da cava

Anas 2019 mc 1,00 1,54% Sistemazione materiale rilevato

Anas 2019 mc 1,00 1,69% Trasporto discarica < 5 Km

Anas 2019 mc x km 1,00 1,89% trasporto discarica > 5 Km

Anas 2019 mc 1,00 1,72% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,27% Terra vegetale per formazione scarpate

Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale

Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 6,46% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 5,54% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 4,56% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,22% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,44% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 2,00 2,27% Tubi PVC per cavidotti

Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m

Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m

Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte

Anas 2019 m 2,00 1,00 3,06% Tubo per cavidotti

Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,34% Pozzetto di raccolata drenaggi

Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti

Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,93% Recinzione di confine

NP m 1,00 4,39% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP m 1,00 1,00 5,26% Trattamento acque

5,00%

COSTO PER METRO LINEARE 100,00%€ 1.140,00

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.140,00 € 57,00

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione q € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnich 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 6,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro oner 2,52 € 0,63 € 1,59

F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/ 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizion 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perime 7,56 € 2,55 € 19,28

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 229,45 € 0,19 € 43,60

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42

A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magister 4,86 € 3,25 € 15,80

A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53
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Opere edili

Strutture di fondazione 760.598,45€            

Strutture in elevazione 6.820.764,69€        

Copertura 808.430,92€            

Rivestimenti esterni 3.754.298,12€        

Pavimenti e rivestimenti interni 1.133.663,40€        

Serramenti interni ed esterni 1.900.956,62€        

Compartimentazioni interne 779.405,50€            

Controsoffitti 741.597,72€            

Parapetti e protezioni interne 515.318,53€            

Pavimentazioni e opere esterne 842.107,54€            

Sommano 18.057.141,49€        

Impiantistica

Climatizzazione 2.338.147,80€        

Idrico sanitario 669.148,20€            

Antincendio 722.400,00€            

Elettrici 2.244.734,70€        

Speciali 793.224,00€            

Ascensori e scale mobili 813.410,64€            

Sommano 7.581.065,34€          

Urbanizzazioni - Parcheggio

Fondazione strdadale 396.258,55€            

Pavimentazioni 1.600.123,08€        

Illuminazione pubblica 399.202,65€            

Rete acque meteoriche 784.283,96€            

Vasca laminazione e disoleazione 778.275,65€            

Opere a verde e arredo 134.727,44€            

Sommano 4.092.871,33€       

25.638.206,83€    TOTALE GENERALE

CALCOLO EDIFICIO



Opere edili 18.057.141,49         

Impiantistica 7.581.065,34           

Urbanizzazioni - Parcheggio 4.092.871,33        

29.731.078,16       

Opere di viabilità 1.209.179,00           

Manufatti in c.a. - Sottopasso 710.000,00              

Opere Idrauliche 77.900,00                 

1.997.079,00             

RAMPE ACCESSO 

Opere di viabilità 796.253,30              

Opere provvisionali 540.000,00              

Manufatti in c.a. - Sottopasso 800.000,00              

Manufatti in c.a. - Rampe di accesso 1.110.000,00           

Opere Idrauliche 74.420,00                 

3.320.673,30             

RAMPA ESTERNA

Opere di viabilità 280.900,00              

280.900,00                

RACCORDI

Opere di viabilità 111.182,20              

111.182,20                

OPERE DI MITIGAZIONE

Piantumazioni specie autoctone 119.015,00              

119.015,00                

Edificio 29.731.078,16           

Urbanizzazioni -                               

Opere compensative 5.709.834,50             

Opere mitigazione 119.015,00                

35.559.927,66           

Sommano 

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE

Sommano 

Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera

QUADRO RIASSUNTIVO

Bretella Nord - collegamento fra SR 43 e SP 42. Opere di compensazione infrastrutturale viaria

Accesso diretto al Centro Commerciale da SR 43. Opere di mitigazione infrastrutturale viaria

OPERE COMPENSATIVE

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 


