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COD. Sezione caratteristica 7

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 4,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 13,90 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina m 1,25 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 10,50 2  Volume complessivo di riporto mc 18,65
3  G1)  Ciglio esterno m 1,50 3  Strato di base m 0,12 3  Spessore pacchetto stadale m 0,55 3  Volume terra vegetale scarpate mc 1,37
4  G2)  Ciglio interno m 1,90 4  Binder m 0,08 4 4 Sommano mc 20,02

5  Pendenza strada % 2,5 5  Usura m 0,05 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 13,90 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,70 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 16,45 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,70 8  Volume scavo da scotico mc 3,29
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 3,06 9  Volume scavo da bonifica mc 4,94

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 9,50

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 18,65 12  SBILANCIO R) - S) mc 10,52
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 3,29 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,37 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 1,92 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,70

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,94% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,30% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 5,77% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 2,93% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 14,48% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 4,56% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,84% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,56% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,74% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,59% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,84% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,08% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,03% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 8,29% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,12 10,67% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,08 7,80% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,05 5,16% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,76% Mano d'attacco

Anas 2018 m 1,00 1,00% Cordonata a bordo coglio
Anas 2019 m 1,00 7,65% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 1,00 0,83% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,32% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,65% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 1,00 1,00 1,12% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,71% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,53% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 0,00 1,00 0,00% Recinzione di confine
NP m 1,00 3,22% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 3,86% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

100,00%

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 16,45 € 2,78 € 45,73

€ 0,00
NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

Sezione caratteristica 7

€ 1.554,43

€ 148,04

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.480,41 € 74,02

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 324,70

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68
€ 2,27 € 8,17

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03
I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,12 € 20,04 € 4,91

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 15,58

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

Sommano € 508,01

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 152,80 € 80,22
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 10,50 € 1,12 € 11,76

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 131,65 € 165,88
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 144,35 € 121,25

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 10,50 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 10,50 € 40,92 € 128,90

Sommano € 45,86

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 1,94 € 0,63 € 1,22
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 11,03 € 1,45 € 15,99

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 1,94 € 14,77 € 28,65

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 9,50 € 2,60 € 24,70

Sommano € 601,84

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 9,50 € 2,55 € 24,23
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 142,50 € 0,19 € 27,08

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 373,06 € 0,19 € 70,88
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 18,65 € 1,53 € 28,54

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 18,10 € 2,52 € 45,60
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 18,65 € 12,07 € 225,14

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 6,21 € 3,25 € 20,18
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,94 € 18,19 € 89,77
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COD. Sezione caratteristica 8A

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 2,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 9,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 12,18
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,12 3  Spessore pacchetto stadale m 0,55 3  Volume terra vegetale scarpate mc 2,52
4  Pendenza strada % 2,5 4  Binder m 0,08 4 4 Sommano mc 14,70

5 strada poderale m 3,00 5  Usura m 0,05 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6  Misto cementato strada poderale m 0,30 6  Base minore del rilevato m 9,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,50 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 15,00 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,50 8  Volume scavo da scotico mc 3,60
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 2,2 Base 2 0,5 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 2,70 9  Volume scavo da bonifica mc 4,50

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 8,91

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 12,18 12  SBILANCIO R) - S) mc 5,79
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 3,00 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 2,52 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,48 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 Volume scotico strada poderale mc 0,60 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 % lunghezza strada poderale % 50% 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,50

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,39% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,40% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 6,65% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 3,38% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 11,94% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 3,76% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,51% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,72% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,92% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,75% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,03% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,13% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 0,99% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 7,48% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,12 5,77% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,08 4,22% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,05 2,79% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,41% Mano d'attacco

Anas 2019 m 2,00 19,32% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 1,00 1,05% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,09% Embice imbocco, inc. 1/25 m
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,35% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 1,00 0,80 0,41% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 1,00 1,00 1,42% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 1,00 36,00 1,08% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 1,00 1,80 0,33% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 0,00 1,00 0,00% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,06% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP m 1,00 1,00 4,87% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

Sezione caratteristica 8A

SEZIONE TIPO 2.5 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 15,00 € 2,78 € 41,70
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 5,31 € 3,25 € 17,26
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,50 € 18,19 € 81,86
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 16,50 € 2,52 € 41,58
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 12,18 € 12,07 € 146,98
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 243,55 € 0,19 € 46,27
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 12,18 € 1,53 € 18,63
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 8,31 € 2,55 € 21,19
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 124,65 € 0,19 € 23,68
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 8,31 € 2,60 € 21,61

Sommano € 460,76

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,52 € 14,77 € 37,26
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 2,52 € 0,63 € 1,59
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 8,41 € 1,45 € 12,19

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 7,50 € 40,92 € 92,07
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 4,50 € 131,65 € 71,09
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 4,50 € 144,35 € 51,97
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 4,50 € 152,80 € 34,38
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 4,50 € 1,12 € 5,04

Sommano € 254,55

   Opere di completamento

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 237,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,11 € 20,04 € 4,34
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 5,02

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 4,09
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 0,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 13,32

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 406,23

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.172,58 € 58,63

100,00%

€ 205,20

€ 1.231,20
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COD. Sezione caratteristica 9

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 3,75 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 13,50 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina m 1,50 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 10,50 2  Volume complessivo di riporto mc 11,15
3  G1)  Ciglio esterno m 1,50 3  Strato di base m 0,12 3  Spessore pacchetto stadale m 0,55 3  Volume terra vegetale scarpate mc 1,13
4  G2)  Ciglio interno m 1,50 4  Binder m 0,08 4 4 Sommano mc 12,27

5  Pendenza strada % 2,5 5  Usura m 0,05 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 13,50 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,25 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 15,38 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,25 8  Volume scavo da scotico mc 3,08
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 2,25 9  Volume scavo da bonifica mc 4,61

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 8,96

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 11,15 12  SBILANCIO R) - S) mc 3,31
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 3,08 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,13 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 1,95 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,25

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,24% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,45% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 6,37% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 3,23% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 10,21% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 3,21% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,29% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,73% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,94% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,77% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,77% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,08% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 0,99% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 9,78% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,12 12,59% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,08 9,20% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,05 6,09% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,89% Mano d'attacco

Anas 2018 m 0,40 0,47% Cordonata a bordo coglio 20% strada
Anas 2019 m 0,40 3,61% Barriera di sicurezza bordo strada H2  20% strada
Anas 2019 m 2,00 1,97% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,27% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,76% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 1,00 1,00 1,32% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,02% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,62% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 0,00 1,00 0,00% Recinzione di confine
NP m 1,00 3,79% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 4,55% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

€ 1.317,76 100,00%

€ 125,50

Sommano € 255,63

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.255,01 € 62,75

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione € 16,68 € 0,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecnic 0,09 € 20,04 € 3,61
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 47,58
B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

€ 508,01

   Opere di completamento

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 6,23

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 152,80
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO 10,50 € 1,12

Sommano

Sezione caratteristica 9

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 15,38 € 2,78 € 42,74
   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magist 5,89 € 3,25 € 19,13
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,61 € 18,19 € 83,90
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 16,91 € 2,52 € 42,62
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,15 € 12,07 € 134,53
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 222,92 € 0,19 € 42,35
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,15 € 1,53 € 17,05
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perim 8,96 € 2,55 € 22,85
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 134,44 € 0,19 € 25,54

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro one € 0,63 € 0,99
RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr € 1,45 € 13,06

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRE 1,58 € 14,77 € 23,28
A.02.007.d 1,58
F.01.009.b 9,01

€ 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamen 10,50 € 40,92 € 128,90

10,50

Sommano € 37,33

   Pacchetto stradale

Sommano € 454,04

€ 80,22
€ 11,76

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizi 8,96 € 2,60 € 23,30

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 131,65 € 165,88
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,50 € 144,35 € 121,25

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipame
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COD. Sezione caratteristica 10

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 1,50 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 4,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina m 0,00 2  Misto cementato m 0,20 2  Larghezza pavimentazione m 3,00 2  Volume complessivo di riporto mc 1,27
3  G1)  Ciglio m 0,50 3  Strato di base m 0,00 3  Spessore pacchetto stadale m 0,24 3  Volume terra vegetale scarpate mc 0,95
4  Pendenza strada % 7,0 4  Binder m 0,00 4 4 Sommano mc 2,22

5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 4,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 0,60 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 5,80 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,62
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 0,60 8  Volume scavo da scotico mc 1,16
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 2,2 Base 2 0,5 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 1,08 9  Volume scavo da bonifica mc 1,74

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 4,52

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 1,27 12  SBILANCIO R) - S) mc -2,30 
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 1,16 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 0,95 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,21 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,62 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 0,60

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 4,88% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 3,31% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 9,58% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 4,87% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 4,64% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 1,46% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 0,59% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 3,49% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 3,90% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 3,56% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 4,24% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,18% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,39% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,20 7,43% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,00 0,00% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,00 0,00% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 5,55% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 1,02% Mano d'attacco

Anas 2018 m 0,39 1,83% Cordonata a bordo coglio =(56m/432m)*n.3
Anas 2019 m 0,00 0,00% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.010 cadauno 0,00 0,00% Embice imbocco, inc. 1/25 m
Anas 2019 I.02.001.a m 0,00 0,00% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 0,00 0,00% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 0,00 0,00% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 0,00 0,00% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 0,00 0,00% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 0,00 0,00 0,00% Recinzione di confine
NP m 1,00 15,14% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP m 1,00 1,00 18,17% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

Sezione caratteristica 10

SEZIONE TIPO 2.5 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 5,80 € 2,78 € 16,12
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 3,36 € 3,25 € 10,92
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 1,74 € 18,19 € 31,65
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 6,38 € 2,52 € 16,08
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 1,27 € 12,07 € 15,34
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 25,42 € 0,19 € 4,83
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 1,27 € 1,53 € 1,94
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 4,52 € 2,55 € 11,53
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 67,80 € 0,19 € 12,88
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 4,52 € 2,60 € 11,75

Sommano € 133,05

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 0,95 € 14,77 € 14,02
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 0,95 € 0,63 € 0,60
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 3,16 € 1,45 € 4,59

Sommano € 19,20

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 3,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 3,00 € 40,92 € 24,55
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 3,00 € 131,65 € 0,00
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 3,00 € 144,35 € 0,00
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 3,00 € 152,80 € 18,34
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 3,00 € 1,12 € 3,36

Sommano € 46,25

   Opere di completamento

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 6,06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,00 € 20,04 € 0,00
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 0,00

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 0,00 € 4,32 € 0,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,00 € 14,39 € 0,00

0,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 0,00
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 0,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 0,00
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 0,00

0,00
0,00
0,00

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 116,06

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 314,56 € 15,73

100,00%

€ 110,09

€ 330,28
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COD. Sezione caratteristica 1

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura

Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia
1  Larghezza rilevato esistente m 12,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  Larghezza nuova carreggiata m 6,25 1  R) RIPORTO
2  Larghezza pavimentazione da demolire m 2,25 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza nuova pavimentazione m 7,00 2  Volume complessivo di riporto mc 4,00
3  Profondità demoliz. pavimen. m 0,10 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 0,72
4  Profondita fresatura pavimen. cm 3,00 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 4,72

5  Larghezza nuovo rilevato m 18,25 5  Usura m 0,04 5  Geometrie rilevato 5

6  Largezza nuova pavimenta m 9,25 6 6  Base minore del rilevato m 6,25 6  S) SCAVI
7  Tratti in ammorsamento m 2,00 7 7  Base maggiore del rilevato m 7,75 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Tratto in adeguamento m 6,25 8 8  H complessiva del rilevato m 1,00 8  Volume scavo gradoni mc 2,00
9  Peso specifico bitume t/mc 1,50 9 Geometrie fosso di guardia 9  Lato obliquo scarpata m 1,80 9  Volume scavo da scotico mc 1,55

10  Geometrie rilevato 10 Fosso di guardia 10 10  Volume scavo da bonifica mc 2,33
11  H) Altezza rilevato m 1,00 11 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 11  Volume di scavo per amm. mc 2,00 11 Sommano mc 7,15

12  Pendenza scarpata % 1,50 12 12  Volume complessiva di riporto mc 4,00 12

13  Pendenza ammorsamento % 1,50 13 13 13  SBILANCIO R) - S) mc -2,43
14  Sp. scotico m 0,20 14 14  Volume scotico mc 1,55 14  * il valore negativo indica sterro
15  Sp. bonifica m 0,30 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,08 15     il valore positivo indica riporto
16  Sp. terreno vegetale m 0,30 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,47 16

17 17 17 17

18  Gestione materia 18 18  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 18

19  % Recupero scavo da scotico % 0% 19 19 19

20  % Conferimento scotico % 100% 20 20 20

21  % Recupero materia per rilevato % 0% 21 21 21

22  % Conferimento scavo % 100% 22 22 22

23  Distanza cava > ai 5 Km Km 5,00 23 23 23

24  Distanza discarica > ai 5 Km Km 5,00 24 24 24

CALCOLO PARAMETRICO SEZIONE AMMORSAMENTO LATERALE

Altezza rilevato = m 1,00

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2018 m 1,00 0,32% Rimozione barriere esistenti
Anas 2018 mc 1,00 0,10% Demolizione di pavimentazione stradale esist.
Anas 2018 mq x cm 1,00 0,28% Fresatura pavimentazione
Anas 2018 mc 1,00 0,06% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2018 mc x km 1,00 0,02% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2018 t 1,00 25,66% Indennita di discarica

Anas 2018 mc 1,00 1,05% Scavo a gradoni per ammorsamento
Anas 2018 mq 1,00 0,43% Scotico
Anas 2018 mc 1,00 0,75% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2018 mc 1,00 4,17% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2018 mq 1,00 2,12% Geotessuto
Anas 2018 mc 1,00 4,76% Fornitura materiale rilevato
Anas 2018 mc x km 1,00 0,37% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2018 mc 1,00 0,60% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2018 mc 1,00 1,80% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2018 mc x km 1,00 0,67% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2018 mc 1,00 1,83% Indennità di discarica

Anas 2018 mc 1,00 0,79% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2018 mc 1,00 0,03% Sistemazione terra vegetale
Anas 2018 mq 1,00 0,26% Idrosemina scarpate

Anas 2018 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2018 mc 0,30 2,27% Misto cementato
Anas 2018 mc 0,08 6,49% Strato di base mod. Hard
Anas 2018 mc 0,06 5,98% Binder mod. Hard
Anas 2018 mc 0,04 4,22% Mano d'attacco
Anas 2018 mq 1,00 0,77% Usura per i primi 5 cm

Anas 2019 m 1,00 11,73% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 1,00 1,28% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 1,00 0,00% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 1,00 0,80 0,49% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 1,00 1,00 1,72% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 1,00 36,00 1,31% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 1,00 1,80 0,40% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,65% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,93% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 5,92% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Demolizioni

G.01.001.1.b SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - SU TERRA 1,00 € 3,27 € 3,27
A.03.004.a DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavime ... lazione con altro materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATER 0,23 € 4,31 € 0,97
D.01.052  FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOdemolizione di straE in conglomerato bituminoso m 6,75 € 0,42 € 2,84
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetr 0,23 € 2,55 € 0,57
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 1,13 € 0,19 € 0,21
E.08.005.17.01.01 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 10,46 € 24,86 € 260,10

Sommano € 267,96

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 3,28 € 3,25 € 10,64
A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 1,55 € 2,78 € 4,31
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 2,33 € 3,25 € 7,56
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 2,33 € 18,19 € 42,29
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 8,53 € 2,52 € 21,48
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 4,00 € 12,07 € 48,28
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 20,00 € 0,19 € 3,80
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 4,00 € 1,53 € 6,12
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimetr 7,15 € 2,55 € 18,23
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 35,75 € 0,19 € 6,79
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 7,15 € 2,60 € 18,59

Sommano € 188,10

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 0,54 € 14,77 € 7,99
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 0,54 € 0,63 € 0,34
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 1,80 € 1,44 € 2,60

Sommano € 10,92

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 0,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 1,88 € 40,92 € 23,02
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,25 € 131,65 € 65,83
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 7,00 € 144,35 € 60,63
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 7,00 € 152,80 € 42,78
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 7,00 € 1,12 € 7,84

   Opere di completamento

Sommano € 200,09

100,00%

€ 144,83

G.02.004.a

€ 1.013,82

ONERI NON ATTUALMENTE PREVENTIVABILI 5,00% € 965,54 € 48,28
Sommano € 298,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,00 € 20,04 € 0,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96
B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

Sezione caratteristica 1

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 16,68
NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 13,32
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 4,09

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 5,02
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COD. Sezione caratteristica 2

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 4,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 10,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 25,01
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 1,80
4  G2) Spartitraffico m 2,50 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 26,81

5  Pendenza strada % 2,5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 10,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 2,50 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 13,75 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 2,50 8  Volume scavo da scotico mc 2,75
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 4,51 9  Volume scavo da bonifica mc 4,13

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 8,15

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 25,01 12  SBILANCIO R) - S) mc 18,66
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0,00 14 14  Volume scotico mc 2,75 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 1,00 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,80 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0,00 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,95 16

17  % Conferimento scavo % 1,00 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 5,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 5,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 2,50

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,42% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,11% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 4,76% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 2,42% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 19,13% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 1,51% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 2,42% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,32% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 0,49% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,34% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 2,39% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,10% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,33% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 4,67% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 4,01% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 3,29% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 2,32% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,43% Mano d'attacco

Anas 2018 m 2,00 1,97% Cordonata a bordo coglio
Anas 2019 m 3,00 22,62% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 1,64% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,46% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,64% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 2,21% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,69% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,52% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,06% Recinzione di confine
NP m 1,00 3,17% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 3,80% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

Sezione caratteristica 2

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,75 € 2,78 € 38,23
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 5,40 € 3,25 € 17,55
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,13 € 18,19 € 75,03
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 15,13 € 2,52 € 38,12
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 25,01 € 12,07 € 301,82
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 125,03 € 0,19 € 23,76
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 25,01 € 1,53 € 38,26
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 8,15 € 2,55 € 20,78
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 40,75 € 0,19 € 7,74
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 8,15 € 2,60 € 21,19

Sommano € 582,47

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,55 € 14,77 € 37,69
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 2,55 € 0,63 € 1,61
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 14,51 € 1,45 € 21,05

Sommano € 60,35

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92
G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 356,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,18 € 20,04 € 7,23

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 16,68

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 31,16

100,00%

€ 262,96

€ 1.577,74

Sommano € 627,59

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.502,61 € 75,13
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COD. Sezione caratteristica 3

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 4,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 14,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 10,00 2  Volume complessivo di riporto mc 24,67
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 1,53
4  G2) Spartitraffico m 2,50 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 26,20

5  Pendenza strada % 2,5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 14,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 2,00 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 17,00 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 2,00 8  Volume scavo da scotico mc 3,40
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 3,61 9  Volume scavo da bonifica mc 5,10

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 9,78

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 24,67 12  SBILANCIO R) - S) mc 16,43
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0,00 14 14  Volume scotico mc 3,40 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 1,00 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,53 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0,00 16 16  Volume scotico in esubero mc 1,87 16

17  % Conferimento scavo % 1,00 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 5,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 5,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 2,00

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,66% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,17% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 5,22% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 2,65% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 16,75% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 1,32% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 2,12% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,40% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 0,52% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,43% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,90% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,08% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,04% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 6,91% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 5,92% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 4,87% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 3,44% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,63% Mano d'attacco

Anas 2018 m 2,00 1,75% Cordonata a bordo coglio
Anas 2019 m 3,00 20,07% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 1,46% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,33% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,56% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 1,96% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 1,50% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,46% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 0,94% Recinzione di confine
NP m 1,00 2,81% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 3,37% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

Sezione caratteristica 3

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 17,00 € 2,78 € 47,26
A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 6,38 € 3,25 € 20,72
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 5,10 € 18,19 € 92,77
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 18,70 € 2,52 € 47,12
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 24,67 € 12,07 € 297,75
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 123,34 € 0,19 € 23,43
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 24,67 € 1,53 € 37,74
A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 9,78 € 2,55 € 24,93
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 48,88 € 0,19 € 9,29
E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 9,78 € 2,60 € 25,42

Sommano € 626,42

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 2,28 € 14,77 € 33,70
A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 2,28 € 0,63 € 1,44
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 12,71 € 1,45 € 18,43

Sommano € 53,57

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 10,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 10,00 € 40,92 € 122,76
D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 131,65 € 105,32
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 144,35 € 86,61
D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 10,00 € 152,80 € 61,12
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 10,00 € 1,12 € 11,20

Sommano € 387,01

   Opere di completamento

E.02.010.a COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi ... ro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25 1,00 € 15,58 € 31,16

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 356,88
B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03
I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,14 € 20,04 € 5,78

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 16,68
NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 626,14

€ 1.777,80 100,00%

€ 177,78

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.693,15 € 84,66
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COD. Sezione caratteristica 5

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura

Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1 1 Spessore baulatura m 0,25 1  PS)  Larghezza carreggiata m 8,00 1

2 2  Misto stabilizzato m 0,00 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2

3 3  Misto cementato m 0,30 3  Spessore pacchetto stadale m 0,73 3

4 4  Strato di base m 0,08 4 4

5 5  Binder m 0,06 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6  Usura m 0,04 6 6

7 7 Geometrie fosso di guardia 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 Gestione materia 11

12 12 12 12

13 Gestione materia 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 0,00

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mc 0,25 0,33% Riempimento baulatura con smarino

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 7,85% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 6,73% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 5,54% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 3,91% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,72% Mano d'attacco

Anas 2019 mc 1,00 12,30% Marciapiede cls

Anas 2019 KG 1,00 5,98% Acciaio per c.a.

Anas 2019 m 2,00 20,25% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,38% Tubi PVC per cavidotti

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 4,71% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 11,97% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,86% Tubo per cavidotti

NP m 1,00 5,33% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 6,39% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

€ 938,45 100,00%

€ 156,41

B.05.030 FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. € 1,04 € 56,1654,00

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 893,77 € 44,69

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 658,50

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

Canale prefabbricato in calcestruzzo € 44,18 € 44,18

Griglie per canalette in ghisa D400 € 112,35 € 112,35

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

   Opere di completamento

G.02.015 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO 1,00 € 95,01 € 190,02

B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE conglomerato cementi ... ed il ferro di armatura - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/ 0,90 € 128,21 € 115,39

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO S 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 235,27

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipament 6,00 € 40,92 € 73,66

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

   Pacchetto stradale

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 8,00 € 25,24 € 0,00

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 8,00 € 1,53 € 3,06

Sezione caratteristica 5

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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COD. Sezione caratteristica 6

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura

Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1 1 Spessore baulatura m 0,25 1  PS)  Larghezza carreggiata m 8,00 1

2 2  Misto stabilizzato m 0,00 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2

3 3  Misto cementato m 0,30 3  Spessore pacchetto stadale m 0,73 3

4 4  Strato di base m 0,08 4 4

5 5  Binder m 0,06 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6  Usura m 0,04 6 6

7 7 Geometrie fosso di guardia 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 Gestione materia 11

12 12 12 12

13 Gestione materia 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 0,00

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mc 0,25 0,34% Riempimento baulatura con smarino

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato

Anas 2019 mc 0,30 8,11% Misto cementato

Anas 2019 mc 0,08 6,96% Strato di base mod. Hard

Anas 2019 mc 0,06 5,72% Binder mod. Hard

Anas 2019 mc 0,04 4,04% Usura mod. Hard

Anas 2019 mq 1,00 0,74% Mano d'attacco

Anas 2019 mc 1,00 10,58% Marciapiede cls

Anas 2019 KG 1,00 5,15% Acciaio per c.a.

Anas 2019 m 2,00 20,92% Barriera di sicurezza bordo strada H2

Anas 2019 m 1,00 1,43% Tubi PVC per cavidotti

Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 4,86% Canale prefbbricato in cls

Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 12,37% Griglie per canalette in ghisa

Anas 2019 m 1,00 1,00 1,92% Tubo per cavidotti

NP m 1,00 5,50% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.

NP a corpo 1,00 1,00 6,60% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

FORNITURA E POSA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. 45,00 € 1,04 € 46,80

B.03.031.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE conglomerato cementi ... ed il ferro di armatura - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/ 0,75 € 128,21 € 96,16

B.05.030

€ 908,43 100,00%

€ 151,41

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 865,17 € 43,26

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 629,91

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 17,44

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

Canale prefabbricato in calcestruzzo € 44,18 € 44,18

Griglie per canalette in ghisa D400 € 112,35 € 112,35

G.02.015 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO 1,00 € 95,01 € 190,02

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 12,96

Sommano € 235,27

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO S 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19

D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamen 8,00 € 25,24 € 0,00

D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipament 6,00 € 40,92 € 73,66

Sezione caratteristica 6

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo

A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 8,00 € 1,53 € 3,06

   Pacchetto stradale
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COD. Sezione caratteristica 8

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 2,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 9,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 11,47
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 2,52
4  Pendenza strada % 7,0 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 14,00

5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 9,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,50 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 13,50 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,50 8  Volume scavo da scotico mc 2,70
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 2,2 Base 2 0,5 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 2,70 9  Volume scavo da bonifica mc 4,05

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 7,56

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 11,47 12  SBILANCIO R) - S) mc 6,44
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 2,70 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 2,52 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,18 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,50

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,31% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 6,49% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 3,30% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 12,20% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 3,84% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,55% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,70% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,90% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,73% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,28% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 6,49% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 5,57% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 4,58% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 3,23% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,48% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 2,28% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 3,07% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,35% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,94% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,40% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP m 1,00 1,00 5,29% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

100,00%

€ 189,21

€ 1.135,27

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.081,21 € 54,06

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancament € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecni 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipame 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipament 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro one 2,52 € 0,63 € 1,59
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRE 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizio 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perim 7,56 € 2,55 € 19,28
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 229,45 € 0,19 € 43,60
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magist 4,86 € 3,25 € 15,80
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53

Sezione caratteristica 8

SEZIONE TIPO 2.5 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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prezzo importo

€ €

RAMPE

Infissione di palancole di contenimento scavi, scavo del terreno con conferimento a 

discarica del 25% della quantità, realizzazione della struttura in c.a.;

Predisposizione idraulica (tubazioni, pozzetti);

Sistemazione del rilevato

a corpo 1 1,00 1.100.000,00  1.100.000,00  

SOTTOPASSO

Infissione di palancole di contenimento scavi, taglio e demolizione della pavimentazione 

esistente della strada principale, con conferimento a discarica;

Scavo del terreno con conferimento a discarica del 25% della quantità;

Realizzazione della struttura in c.a., 

Predisposizione idraulica (tubazioni, pozzetti);

Sistemazione finale.

a corpo 1 1,00 800.000,00     800.000,00     

TOTALE 1.900.000,00  

CALCOLO MANUFATTI

u.m. Par. ug. lungh largh sp/h Quantità



prezzo importo

€ €

Tombino sostitutivo dell'esistente  tubo 80 cls m 1,00 75,00 1,00 1,00 75,00 120,00       9.000,00       

Tombino collegamento aree intercluse diametro 600 cls m 2,00 20,00 1,00 1,00 40,00 100,00       4.000,00       

Tombino sottopassaggio svincolo diametro 800 cls m 1,00 25,00 1,00 1,00 25,00 120,00       3.000,00       

Pompa 3 l/s prev 12 m cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5.000,00    10.000,00     

Collettore DN 80 PN 16 Acciaio zincato compresi pezzi speciali cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00    3.000,00       

Saracinesca DN80 PN16 ghisa corpo piatto cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1.500,00    3.000,00       

F. e p. Valvola antiritorno a palla DN80 PN16 ghisa cad 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1.300,00    2.600,00       

F. e p. tubazioni per collettore mandata DN80 PN16 PEAD + pezzi speciali corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4.500,00    4.500,00       

F. e p. quadro eletrtrico per 2 utenze max 5 kW/cad. corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.500,00    2.500,00       

Armadio contatore per gestore elettrico cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00    2.000,00       

Oneri di allacciamento energia elettrica a corpo corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.500,00    1.500,00       

F. e p. pozzetti di raccordo, manufatti imbocco e sbocco, bocca tassata a corpo corpo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00  20.000,00     

F. e p. Caditoie interno sottopassaggio cm 40x40 ghisa sf. cad 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 220,00       1.320,00       

F. e p. canalette cls cm 20x40 con griglia in ghisa UNIEN124 D400 m 1,00 25,00 1,00 1,00 25,00 320,00       8.000,00       

74.420,00     

CALCOLO OPERE IDRAULICHE

u.m. Par. ug. largh sp/h Quantitàlungh

Totale 



 

OPERE COMPENSATIVE 

 

RAMPA ESTERNA 

 

 

OPERE DI COMPENSAZIONE  

INFRASTRUTTURALE E VIARIA 

 



COD. Sezione caratteristica 4

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 4,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 7,50 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 13,59
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 1,53
4  G2) Spartitraffico m 0,00 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 15,12

5  Pendenza strada % 2,5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 7,50 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 2,00 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 10,50 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 2,00 8  Volume scavo da scotico mc 2,10
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 3,00 Base 2 1,25 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 3,61 9  Volume scavo da bonifica mc 3,15

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 6,53

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 13,59 12  SBILANCIO R) - S) mc 8,60
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 2,10 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 1,53 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,57 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 1,28 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 5,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 5,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 2,00

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 2,19% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,08% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 4,30% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 2,19% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 12,32% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 0,97% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,56% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,25% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 0,47% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,27% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 1,70% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,07% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,11% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 5,53% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 4,75% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 3,90% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 2,75% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,50% Mano d'attacco

Anas 2019 m 2,00 17,87% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 1,95% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.001.a m 1,00 0,22% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Milano 2019 1C.12.470.0010.c m 1,00 1,00 3,32% Canale prefbbricato in cls
Milano 2019 1U.04.180.0070.a m 1,00 1,00 8,44% Griglie per canalette in ghisa
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,75% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 2,62% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,00% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,61% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 1,00 1,00 1,25% Recinzione di confine
NP m 1,00 3,76% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP a corpo 1,00 1,00 4,51% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

€ 1.331,14 100,00%

€ 221,86

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.267,75 € 63,39

NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

Sommano € 629,66

  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione qu € 16,68 € 16,68
NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00

C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64
E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento € 6,27 € 10,03
I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche 0,14 € 20,04 € 2,89
€ 44,18

€ 112,35
Canale prefabbricato in calcestruzzo
Griglie per canalette in ghisa D400

€ 44,18
€ 112,35

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 237,92
B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67

   Opere di completamento

D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO SO 6,00 € 1,12 € 6,72

Sommano € 232,21

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 38,39

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere 1,53 € 0,63 € 0,96
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/m 10,21 € 1,45 € 14,81

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRESA 1,53 € 14,77 € 22,62

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 6,53 € 2,60 € 16,97

Sommano € 367,49

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perimet 6,53 € 2,55 € 16,64
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 32,63 € 0,19 € 6,20

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata 67,94 € 0,19 € 12,91
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 13,59 € 1,53 € 20,79

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 11,55 € 2,52 € 29,11
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 13,59 € 12,07 € 164,01

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero 4,43 € 3,25 € 14,38
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 3,15 € 18,19 € 57,30

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 10,50 € 2,78 € 29,19

Sezione caratteristica 4

SEZIONE TIPO 2.6 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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COD. Sezione caratteristica 8

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 2,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 9,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 11,47
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 2,52
4  Pendenza strada % 7,0 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 14,00

5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 9,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,50 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 13,50 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,50 8  Volume scavo da scotico mc 2,70
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 2,2 Base 2 0,5 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 2,70 9  Volume scavo da bonifica mc 4,05

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 7,56

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 11,47 12  SBILANCIO R) - S) mc 6,44
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 2,70 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 2,52 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,18 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,50

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,31% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 6,49% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 3,30% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 12,20% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 3,84% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,55% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,70% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,90% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,73% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,28% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 6,49% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 5,57% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 4,58% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 3,23% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,48% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 2,28% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 3,07% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,35% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,94% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,40% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP m 1,00 1,00 5,29% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

100,00%

€ 189,21

€ 1.135,27

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.081,21 € 54,06

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancament € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecni 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipame 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipament 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro one 2,52 € 0,63 € 1,59
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRE 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizio 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perim 7,56 € 2,55 € 19,28
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 229,45 € 0,19 € 43,60
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magist 4,86 € 3,25 € 15,80
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53
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Prezzo

unitario
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COD. Sezione caratteristica 8

   INSERIMENTO PARAMETRI DIMENSIONALI    ELEMENTI DIMENSIONALI RICAVATI

N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura N Descrizione U.M. Misura
Corpo stradale Pacchetto stradale Corpo stradale  Bilanciamento materia

1  C1)  Marcia Normale m 2,00 1  Misto stabilizzato m 0,00 1  PS)  Larghezza carreggiata m 9,00 1  R) RIPORTO
2  B1)  Banchina esterna m 1,00 2  Misto cementato m 0,30 2  Larghezza pavimentazione m 6,00 2  Volume complessivo di riporto mc 11,47
3  G1)  Ciglio m 1,50 3  Strato di base m 0,08 3  Spessore pacchetto stadale m 0,48 3  Volume terra vegetale scarpate mc 2,52
4  Pendenza strada % 7,0 4  Binder m 0,06 4 4 Sommano mc 14,00

5 5  Usura m 0,04 5 Geometrie del rilevato 5

6 Geometrie rilevato 6 6  Base minore del rilevato m 9,00 6  S) SCAVI
7  H) Rilevato m 1,50 7 Geometrie fosso di guardia 7  Base maggiore del rilevato m 13,50 7  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81
8  Pendenza scarpata % 1,50 8 Fosso di guardia 8  H complessiva del rilevato m 1,50 8  Volume scavo da scotico mc 2,70
9  Sp. scotico m 0,20 9 Base 2 2,2 Base 2 0,5 H= 0,60 9  Lato obliquo scarpata m 2,70 9  Volume scavo da bonifica mc 4,05

10  Sp. bonifica m 0,30 10 10 10 Sommano mc 7,56

11  Sp. terreno vegetale m 0,30 11 11 Gestione materia 11

12 12 12  Volume complessiva di riporto mc 11,47 12  SBILANCIO R) - S) mc 6,44
13 Gestione materia 13 13 13  * il valore negativo indica sterro
14  % Recupero scavo da scotico % 0% 14 14  Volume scotico mc 2,70 14     il valore positivo indica riporto
15  % Conferimento scotico % 100% 15 15  Volume vegetale scarpate mc 2,52 15

16  % Recupero materia per rilevato % 0% 16 16  Volume scotico in esubero mc 0,18 16

17  % Conferimento scavo % 100% 17 17  Volume scavo per fosso di guardia mc 0,81 17

18  Distanza cava > ai 5 Km Km 20,00 18 18 18

19  Distanza discarica > ai 5 Km Km 15,00 19 19 19

20 20 20 20

Altezza rilevato = m 1,50

Rif N. U.M.
Parti

uguali
Incd. Note

Anas 2019 mq 1,00 3,31% Scotico
Anas 2019 mc 1,00 1,39% Bonifica scavo a cassetto
Anas 2019 mc 1,00 6,49% Bonifica riempimento scavo a cassetta
Anas 2019 mq 1,00 3,30% Geotessuto
Anas 2019 mc 1,00 12,20% Fornitura materiale rilevato
Anas 2019 mc x km 1,00 3,84% sovraprezzo fornitura materia da cava
Anas 2019 mc 1,00 1,55% Sistemazione materiale rilevato
Anas 2019 mc 1,00 1,70% Trasporto discarica < 5 Km
Anas 2019 mc x km 1,00 1,90% trasporto discarica > 5 Km
Anas 2019 mc 1,00 1,73% Indennità di discarica

Anas 2019 mc 1,00 3,28% Terra vegetale per formazione scarpate
Anas 2019 mc 1,00 0,14% Sistemazione terra vegetale
Anas 2019 mq 1,00 1,07% Idrosemina scarpate

Anas 2019 mc 0,00 0,00% Misto stabilizzato
Anas 2019 mc 0,30 6,49% Misto cementato
Anas 2019 mc 0,08 5,57% Strato di base mod. Hard
Anas 2019 mc 0,06 4,58% Binder mod. Hard
Anas 2019 mc 0,04 3,23% Usura mod. Hard
Anas 2019 mq 1,00 0,59% Mano d'attacco

Anas 2019 m 1,00 10,48% Barriera di sicurezza bordo strada H2
Anas 2019 m 2,00 2,28% Tubi PVC per cavidotti
Anas 2019 I.02.010 cadauno 2,00 0,10% Embice imbocco, inc. 1/25 m
Anas 2019 I.02.001.a m 2,00 0,38% Embrice canaletta, inc. 1/25 m
Anas 2019 B.01.001.a mc 2,00 0,80 0,88% Scavo di fondazione per condotte
Anas 2019 m 2,00 1,00 3,07% Tubo per cavidotti
Anas 2019 dmc 2,00 36,00 2,35% Pozzetto di raccolata drenaggi
Anas 2019 kg 2,00 1,80 0,72% Caditoie per pozzzetti
Anas 2019 E.05.015.c m 2,00 1,00 2,94% Recinzione di confine
NP m 1,00 4,40% Segnaletica orizontale e Verticale di nuovo imp.
NP m 1,00 1,00 5,29% Trattamento acque

4,76%

COSTO PARAMETRICO PER METRO LINEARE

COSTO PARAMETRICO PER METRO QUADRATO

100,00%

€ 189,21

€ 1.135,27

Sommano € 373,45

ONERI NON ATTUALMETE PREVENTIVABILI 5,00% € 1.081,21 € 54,06

NP.013 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orrizontale di nuovo impianto su asse principale 1,000 € 50,00 € 50,00
NP.015 Trattamento acque di piattaforma € 60,00 € 60,00

E.05.002 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE € 2,27 € 8,17
  RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNIH=METRI 1,85Torsione € 16,68 € 33,36

I.01.010.d TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, ... prestazione, fornitura ed onere - DIAMETRO ESTERNO MM 200 € 17,44 € 34,88
C.03.026.a POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 € 0,37 € 26,64

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ ... o alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancament € 6,27 € 10,03

B.07.120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM ... giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi 3,00 € 4,32 € 25,92
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO 0,04 € 14,39 € 1,15

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 1,00 € 118,96 € 118,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBR ... rreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecni 0,11 € 20,04 € 4,34

Sommano € 232,21

   Opere di completamento

D.01.024.g STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 152,80 € 36,67
D.01.043.d MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTO ... pruzzatura del legante - CON BITUME MODIFICATO 6,00 € 1,12 € 6,72

D.01.005.e CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 131,65 € 63,19
D.01.017.i CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME MODIFICATO HARD 6,00 € 144,35 € 51,97

D.01.001 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con g ... fetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipame 6,00 € 25,24 € 0,00
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipament 6,00 € 40,92 € 73,66

Sommano € 51,04

   Pacchetto stradale

A.02.007.d SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONF ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro one 2,52 € 0,63 € 1,59
F.01.009.b RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI ... ; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr 8,41 € 1,45 € 12,19

   Ricoprimento terra vegetale

A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... al sito di collocazione definitiva - FORNITO DALL'IMPRE 2,52 € 14,77 € 37,26

E.08.005.17.05.04 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiali rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizio 7,56 € 2,60 € 19,66

Sommano € 424,52

A.02.005 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL ... TRAZIONE da aree deposito con distanza <5 Km dal perim 7,56 € 2,55 € 19,28
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 113,40 € 0,19 € 21,55

A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRES ... , per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andat 229,45 € 0,19 € 43,60
A.02.007.a SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI ... one ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte 11,47 € 1,53 € 17,55

E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI S ... a le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione 14,85 € 2,52 € 37,42
A.02.003.a FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 - AREA NORD AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO 11,47 € 12,07 € 138,47

A.01.001 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA anche ... i 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magist 4,86 € 3,25 € 15,80
A.02.009 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO forni ... co secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero 4,05 € 18,19 € 73,67

   Movimento materia (scavi, Rilevati, trasporti e conferimenti)

A.02.001.a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIA ... teriali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. 13,50 € 2,78 € 37,53
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SEZIONE TIPO 2.5 - In rilevato VIABILITA' PRINCIPALE BIDIREZIONALE Categoria C1 - Extraurbane Secondarie- H < 5,00 m

Cod Quantita
Prezzo

unitario
Importo
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Tatto Sezione tipo Lungh. €/m Importo

Rotatoria sulla SR43 e adeguamento via La Bassa Nuova

Tratto Rotatoria SR43 Sezione caratteristica 7 280,00 1 560,00 436 800,00

Rampa Nord by-pass rotatoria Sezione caratteristica 8A 125,00 1 240,00 155 000,00

Tratto Via La Bassa Nuova (escluso pista ciclabile) Sezione caratteristica 8A 160,80 1 320,00 212 256,00

Pista ciclabile Sezione caratteristica 10 488,00 340,00 165 920,00

969 976,00

Rampe accesso centro commerciale

Tratto affiancamento con SR43 Sezione caratteristica 1 210,00 1 020,00 214 200,00

Tratto rilevato Sezione caratteristica 2 150,00 1 580,00 237 000,00

Affiancamento rampa esterna Sezione caratteristica 3 82,85 1 780,00 147 473,00

Tratto in trincea Sezione caratteristica 6 77,22 910,00 70 270,20

Tratto in sottopasso Sezione caratteristica 5 11,80 940,00 11 092,00

Tratto in trincea Sezione caratteristica 6 78,86 910,00 71 762,60

Tratto in rilevato Sezione caratteristica 8 41,77 1 140,00 47 617,80

Manufatti sottopasso 800 000,00

Manufatti - Rampe accesso 1 110 000,00

Opere provvisionali 540 000,00

Opere idrauliche 74 420,00

3 323 835,60

Rampa esterna 

Tratto affiancamento rampa sottopasso Sezione caratteristica 4 65,00 1 340,00 87 100,00

Tratto rilevato Sezione caratteristica 8 170,00 1 140,00 193 800,00

280 900,00

Raccordi

Tratto rilevato Sezione caratteristica 8 97,53 1 140,00 111 184,20

Totale opere 4 685 895,80

RIEPILOGO OPERE COMPENSATIVE VIABILITA'



Opere edili

Strutture di fondazione 760.598,45€            

Strutture in elevazione 6.820.764,69€        

Copertura 808.430,92€            

Rivestimenti esterni 3.754.298,12€        

Pavimenti e rivestimenti interni 1.133.663,40€        

Serramenti interni ed esterni 1.900.956,62€        

Compartimentazioni interne 779.405,50€            

Controsoffitti 741.597,72€            

Parapetti e protezioni interne 515.318,53€            

Pavimentazioni e opere esterne 842.107,54€            

Sommano 18.057.141,49€        

Impiantistica

Climatizzazione 2.338.147,80€        

Idrico sanitario 669.148,20€            

Antincendio 722.400,00€            

Elettrici 2.244.734,70€        

Speciali 793.224,00€            

Ascensori e scale mobili 813.410,64€            

Sommano 7.581.065,34€          

Urbanizzazioni - Parcheggio

Fondazione strdadale 396.258,55€            

Pavimentazioni 1.600.123,08€        

Illuminazione pubblica 399.202,65€            

Rete acque meteoriche 784.283,96€            

Vasca laminazione e disoleazione 778.275,65€            

Opere a verde e arredo 134.727,44€            

Sommano 4.092.871,33€       

25.638.206,83€    TOTALE GENERALE

CALCOLO EDIFICIO



Edificio

Opere edili 18 057 141,49

Impiantistica 7 581 065,34

Urbanizzazioni - Parcheggio 4 092 871,33

Sommano 29 731 078,16

Opere viarie compensative

Rotatoria sulla SR 43 e adeguamento via La Bassa Nuova 969 976,00

Rampe accesso centro commerciale e manufatti 3 323 835,60

Rampa esterna 280 900,00

Raccordi 111 184,20

Sommano 4 685 895,80

Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera

Piantumazioni specie autoctone 119 015,00

Sommano 119 015,00

Totale intervento 34 535 988,96

QUADRO RIASSUNTIVO


