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Citta Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale
Jesolo Magica

QUADRO ECONOMICO

OPERE DI COSTRUZIONE COMPLESSO COMMERCIALE E OO.UU. CONNESSE

A) SOMME A BASE DI APPALTO

a.1 Edificio
a.1.1  Opere edili
a.1.2 Impiantistica
a.1.3 Urbanizzazioni - Parcheggio
Importo lavori
a.2 Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale lavori a.1

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Indagini geologiche

b.2 Spese per analisi di laboratorio
b.3 Allacciamento sottoservizi

b.4 Spese tecniche

b.4.1  Progettazione

b.4.2 Direzione lavori

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione
b.4.4 Collaudo statico

b.5 Contributo previdenziale 4%
b.6 Spese pubblicita

b.7 Imprevisti

b.8 I.V.A su A+B (b.1-b.6) 22%

Totale Somme a disposizione

Totale importo progetto A+B

P881_00_D_009_0_0_G_C_Quadro Economico

18.057.141,49

7.581.065,34
4.092.871,33
29.731.078,16
594.621,56
30.325.699,72
20.000,00
15.000,00
60.000,00
4.900.775,33
2.418.307,62
1.604.293,42
603.425,07
86.257,86
188.491,36
15.162,85
303.257,00
1.102.406,40
6.416.601,58

36.742.301,30



Citta Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale
Jesolo Magica

OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALE

QUADRO ECONOMICO

OPERE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE SISTEMA INFRASTRUTTURALE

A) IMPORTO LAVORI

a.1
a.1.1

a.1.2

a.2
a.2.1

a.3

Opere di compensazione infrastrutturale viaria
Rotatoria sulla SR.43 e adeguamento via La Bassa
Tratto rotatoria SR. 43
Rampa Nord by-pass rotatoria
Tratto via La Bassa Nuova
Pista ciclabile

Accesso diretto al Centro Commerciale da SR 42
Viabilita
Opere provvisionali
Manufatti - Sottopasso
Manufatti - Rampe di accesso
Opere idrauliche
Rampa esterna - Viabilita
Raccordi - Viabilita

Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera
Piantumazioni specie autoctone

Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1
b.1.1
b1.2
b.1.3
b.1.4
b.2
b.3
b.4
b.4.1
b.4.2
b.4.3
b.4.4
b.5
b.6
b.7
b.8

Espropri

Rotatoria SR 43 - via La Bassa Nuova mq 3'670,00 €/mq 6,70
Acc. diretto con sottopasso SR 43 mq 5,648,00 €/mq = 6,70
Bretella unidirezionale SR43 - SP42 mq 11,148,00 €/mq = 30,00
Acc. diretto con sottopasso SR43 mq 636,00 €/mq = 30,00
Indagini geologiche

Spese per analisi di laboratorio

Spese tecniche

Progettazione

Direzione lavori

Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione
Collaudo statico

Contributo previdenziale 4%

Spese pubblicita

Imprevisti

I.V.A suA+B (b.2 - b.6) 22%

Totale importo progetto A+B

436.800,00
155.000,00
212.256,00
165.920,00
969.976,00
799.415,60
540.000,00
800.000,00
1.110.000,00
74.420,00
280.900,00
111.184,20
3.715.919,80
119.015,00
119.015,00
Totale lavori 4.804.910,80
120.122,77
Totale lavori a.1 + a.2 + a.3 4.925.033,57
415.950,60
24.589,00
37.841,60
334.440,00
19.080,00
15.000,00
12.000,00
326.728,20 736.584,03
255.787,52
89.347,06
31.205,06
33.516,19
2.462,52
73.875,50
168.530,24
Totale Somme a disposizione 1.424.402,89
6.349.436,46
3
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