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LAVORI A CORPO

1 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la

E.03.04.00 distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con

qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

SOMMANO m³ 1´630,08 10,69 17´425,56 0,086

2 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di

F.01.01.a approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle

attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.Nel prezzo si intende

compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che

nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al

funzionamento IMPIANTO CANTIERE palancole

SOMMANO a corpo 1,00 2´143,00 2´143,00 0,011

3 Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria

F.01.02.a attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della

palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a

parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e trasporti. PALANCOLE METALLICHE del peso

70-140 kg/m²

SOMMANO m² 948,00 42,98 40´745,04 0,201

4 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della

F.02.04.00 pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art.

"Scarificazione di massicciata stradale"

Compreso nel prezzo l'onere per la demolizione di eventuali cordonate in cls, il trasporto a discarica del

materiale di risulta, oneri di discarica compresi

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

SOMMANO m³ 2´015,91 21,98 44´309,71 0,218

5 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una

F.02.05.00 profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza

trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il

trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una

distanza stradale di 10 km, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno

compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie

scarificata in modo da ottenere la massima costipazione.L'eventuale integrazione del legante stabilizzato

mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D'

OPERA ". SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

SOMMANO m³ 7´051,95 3,86 27´220,53 0,134

6 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in 

F.03.02.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la 

demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa 

consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva 

sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e 

la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo 

cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di 

gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di 

cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano 

orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a 

sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione 

di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di 

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della 

terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo 

reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa 

delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il 

loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname 

recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o 

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e 

successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal 

cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il 

carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. compresi gli oneri di discarica;-

l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale 

segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.

SOMMANO m³ 19´782,52 4,59 90´801,77 0,447

7 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
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F.04.02.a prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta;

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata

con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m³ 14´356,96 2,57 36´897,39 0,182

8 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

F.04.02.b prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta;

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata

con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6,

A2-7

SOMMANO m³ 384,75 2,07 796,43 0,004

9 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3,

F.04.05.a compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico

del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio

delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,

compattato in opera

SOMMANO m³ 8´571,08 18,75 160´707,75 0,791

10 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato

F.04.11.b idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano

di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale

proveniente da cave di prestito

SOMMANO m³ 4´670,79 24,67 115´228,39 0,567

11 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito

F.05.09.00 in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria

regolamentare dello spessore minimo di cm 20.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere

relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE

SOMMANO m² 706,50 12,20 8´619,30 0,042

12 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di

F.05.10.c elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato,

a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle

casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

SOMMANO m³ 9,00 131,33 1´181,97 0,006

13 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di

F.05.11.d elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 425, acqua ed inerti aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato,

a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle

casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme: CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c 0,5

SOMMANO m³ 438,19 156,12 68´410,22 0,337

14 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di

F.05.11.e elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 425, acqua ed inerti aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato,

a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle

casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme: CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di

esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c 0,5, c

SOMMANO m³ 657,70 161,00 105´889,70 0,521
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15 Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato

F.05.18.c cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie

naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e

delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente

piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate

delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il

disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e

demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 6,00

SOMMANO m² 1´687,80 24,38 41´148,56 0,203

16 Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

F.05.26.a cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo FeB38k

SOMMANO kg 630,00 0,81 510,30 0,003

17 Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in

F.05.26.b cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo FeB44k

SOMMANO kg 134´524,40 1,10 147´976,84 0,728

18 Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla

F.05.27.c Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA ". RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K

SOMMANO kg 3´555,00 1,05 3´732,75 0,018

19 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe

F.10.16.a di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto

indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi

altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso

passo d'uomoi, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio

d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compreso

lo scavo, scluso il chiusini da compensarsi con il relativo prezzo di elenco.

- In alternativa pozzetti prefbbricati -

 POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60

SOMMANO n 103,00 599,05 61´702,15 0,304

20 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe

F.10.16.b di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto

indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi

altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso

passo d'uomoi, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio

d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte compreso

lo scavo, scluso il chiusini da compensarsi con il relativo prezzo di elenco.

- In alternativa pozzetti prefbbricati -

 POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

SOMMANO n 65,00 754,91 49´069,15 0,242

21 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe

F.10.16.d di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto

indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi

altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso

passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei

particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio

d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo

scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. POZZETTI

GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

SOMMANO n 17,00 1´214,36 20´644,12 0,102

22 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe

F.10.16.e di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto

indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi

altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso

passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei

particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio

d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo

scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. POZZETTI

GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50
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SOMMANO n 16,00 1´620,86 25´933,76 0,128

23 Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe

F.10.16.f di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto

indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi

altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso

passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei

particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio

d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo

scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. POZZETTI

GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00

SOMMANO n 6,00 2´212,34 13´274,04 0,065

24 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna

F.10.17.d maggiore o minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

SOMMANO m 3,00 635,21 1´905,63 0,009

25 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna

F.10.17.e maggiore o minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50

SOMMANO m 5,00 779,73 3´898,65 0,019

26 Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna

F.10.17.f maggiore o minore di m 1,50. CANNA PER POZZETTI delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00

SOMMANO m 5,00 991,25 4´956,25 0,024

27 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

F.11.01.c calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta

cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in

calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle

Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno

remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

SOMMANO m 11´246,10 26,50 298´021,65 1,467

28 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di

F.13.10.b collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto

da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea

penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva

spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura

massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a

definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento BINDER TIPO "B" dello

spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m² 23´169,50 9,16 212´232,62 1,045

29 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto

F.13.14.c ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in

conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 40, compreso guardiania,

segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e

successiva spruzzatura del piano d'appoggio STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici

SOMMANO m² 26´540,00 6,69 177´552,60 0,874

30 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in

F.13.17.00 presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri

per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il

relativo prezzo d' elenco FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

SOMMANO m² 900,00 12,75 11´475,00 0,056

31 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda aventi le caratteristiche prestazionali di cui

F.14.06.00 al D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del

03.06.1998, nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2337/87, alla Circolare ANAS – Direzione

Centrale Tecnica –52/92 ed alla Circolare Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di qualità S235JR –

EN 10025, rette o curve, costituite da: - fascia orizzontale in acciaio dello spessore di mm 3,0 altezza 508

mm, sviluppo 748 mm ;- paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a U 120x80x5mm h= 1750

mm infissi nel terreno ad interasse di 2250 mm;- distanziatori in piatto metallico da 80mm spessore

5.90mm 780x194mm spessore 3 mm;- bulloneria secondo norme UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto

zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461.Nel prezzo è da intendersi compresa l'infissione nel

terreno dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi

rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.La

misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. Classe di
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appartenenza H 2.Livello di contenimento 288 kJ. POSA BARRIERE A TRIPLA ONDA IN TERRENO

H=1,75 m INTERASSE 2,25 m DISTANZIATORI IN PIATTO DA 80 mm Classe di appartenenza H

2.Livello di contenimento 288kJ. POSA BARRIERE A TRIPLA ONDA IN TERRENO H=1,75 m

INTERASSE 2,25 m DISTANZIATORI IN PIATTO DA 80 mm Cl

SOMMANO m 460,00 125,50 57´730,00 0,284

32 Posa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda aventi le caratteristiche prestazionali di cui al D.M.

F.14.09.00 LL.PP. 11 giugno 1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998,

nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2337/87, alla Circolare ANAS – Direzione Centrale Tecnica

–52/92 ed alla Circolare Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di qualità S235JR – EN 10025, rette o

curve, costituite da: - fascia orizzontale in acciaio dello spessore di mm 3,0 altezza 508 mm, sviluppo 748

mm ;- paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a U 120x80x5.9mm h= 1465 mm con piastra

250x300x15mm e tirafondi ad interasse di 2250 mm;- distanziatori 460x392mm spessore 3 mm

dissipatore di energia;- trave superiore120x80x5.9mm con supporti in profilati ad U 104x70x5.9, piatto

sagomato 70x5mm- bulloneria secondo norme UNI 3740, dispositivi rifrangenti, il tutto zincato a caldo

secondo le norme UNI EN ISO 1461.Nel prezzo è da intendersi compresa l'infissione nel terreno dei

paletti di sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti,

gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.La misurazione

sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. Classe di appartenenza H

2.Livello di contenimento 288 kJ. POSA BARRIERE A TRIPLA ONDA SU MANUFATTI H=1,465 m

INTERASSE 2,25 m Classe di appartenenza H 2. Livello di contenimento 288kJ. POSA BARRIERE A

TRIPLA ONDA SU MANUFATTI H=1,465 m INTERASSE 2,25 m Classe di appartenenza H 2. Live

SOMMANO m 57,00 185,00 10´545,00 0,052

33 Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti,

F.14.10 compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino

ad una distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta

di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima

di 10 km, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 240,00 7,60 1´824,00 0,009

34 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua

H.01.07.a con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di

massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di

volume fino a m³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali

aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e

localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili,

escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la

livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale

proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la

regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e

segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali

di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di

guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi

per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il

perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali

ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa

indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita

dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del

sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri

derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del

terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il

tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE

RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50

SOMMANO m³ 12´158,03 12,50 151´975,38 0,748

35 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere,

H.02.09.c rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono

compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta

idraulica secondo le norme DIN 19543, il lettoin sabbia e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta

solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di

discarica. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 500 mm

SOMMANO m 2´460,00 54,50 134´070,00 0,660

36 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere,

H.02.09.d rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono

compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta

idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli

oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto
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della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS

VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

SOMMANO m 377,00 67,95 25´617,15 0,126

37 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere,

H.02.09.e rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono

compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta

idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli

oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto

della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS

VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

SOMMANO m 320,00 98,75 31´600,00 0,156

38 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere,

H.02.09.f rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono

compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta

idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm² e tutti gli

oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispetto

della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica.

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

SOMMANO m 320,00 123,70 39´584,00 0,195

39 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme

H.02.18.b UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche,

giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello

spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il

fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il

corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che

all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E

RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm

SOMMANO m 1´304,75 18,55 24´203,11 0,119

40 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme

H.02.18.c UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per linee acque meteoriche,

giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello

spessore minimo di cm 10 e completamente rivestiti da sabbia,  E' compreso l'onere della sabbia per il

fondo e l'allettamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il

corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che

all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Compreso altresì l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta

eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E

RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm

SOMMANO m 300,00 25,20 7´560,00 0,037

41 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e

H.03.15.00 strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della

caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle

tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo

le indicazioni della Direzione Lavori.

Dimensioni cm. 40x40x60/80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

SOMMANO cadauno 370,00 110,87 41´021,90 0,202

42 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della classe D400

H.03.19.00 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio,

con rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in

qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

SOMMANO kg 12´950,00 2,50 32´375,00 0,159

43 Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo

H.03.20.b normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm,

coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica

antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed

COMMITTENTE: BMG NOVENTA s.r.l. - Via Del Ponte di Piscina Cupa, 64 - 00125 Roma

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il

rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E

POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

SOMMANO n 208,00 291,86 60´706,88 0,299

44 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte all'uso presso il cantiere di

I.05.07.01 impiego. Compensato al mese metro quadrato di palancola Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen

del peso di 90/140 kg/mq

SOMMANO mq/settimana 7´584,00 1,19 9´024,96 0,044

45 Accurata rimozione di punti luce stradali, palo di sostegno di qualsiasi altezza, corpo illuminante,

LP,V01.04 demolizione del plinto di sostegno, compreso nel prezzo il trasporto a magazzino dell'Ente proprietario e/o

a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica compresi.

SOMMANO n. 129,00 115,00 14´835,00 0,073

46 Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica

LP.01 ultima a trazione

non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale associata

rispettivamente ad un

allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza

ultima a trazione deve

essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai

requisiti richiesti dalle

Norme Tecniche.

Compresi sfridi e sormonti.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

secondo le vigenti

normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di

Direzione Lavori e gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

lavorative.

SOMMANO m² 3´812,50 4,78 18´223,75 0,090

47 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in masselli autobloccanti in cls del tipo vibrocompresso

LP.02.02 ottenuta con massa di calcestruzzo differenziata, con cls di peso specifico medio superiore a 2,20 too7mc

incorporante inerti frantumati di granulometria da 0 a 9,5 mm., lo strato superficiale per uno spessore di

circa 10 mm. con cls di peso specifico medio superiore a 2,20 ton/mc. che incorporerà inerti frantumati

naturali di granulometria da 0 a 3 mm. Gli inerti naturali dovranno superare il 50% della massa. La

colorazione del massello dovrà essere raggiunta mediante l'impiego nell'impasto di ossidi ferro bayferrox,

certificati con marchio di garanzia della Bayer. Gli elementi saranno di forma e dimensione diverse in

modo da consentire tipologie di posa assortite.

Le facce perimetrali dovranno essere dotate di protuberanze distanziatrici non passante per facilitare

l'allineamento in fase di posa garantendo l'effetto autobloccante. I masselli inoltre dovranno essere

sottoposti a trattamento fagliatura artificiale degli spigoli in modo da conferire alla pavimentazione posata

l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale dei bordi. Ogni elemento modulare formante la

pavimentazione dovrà rispondere alle seguenti norme e caratteristiche tecniche previste dalla UNI n, 9065

parti 1°, 2° e 3° e EN 1338 di cui dovrà essere fornita certificazione o attestazione:

- massa volumetrica superiore a 2,20 Kg/dcm;

- assorbimento d'acqua inferiore a 12% sul volume del massello;

- resistenza convenzionale a compressione superiore a 60NW;

- tolleranza dimensionali per lo spessore di mm. 2;

- antigelivo secondo le norme UNI 7087;

- resistenza abrasione secondo classe A standard Pavitalia.

Compreso la formazione del letto di posa in sabbia, quest'ultimo solo su preventiva autorizzazione della

DD.LL, dello spessore di cm. 10, il taglio a spacco dei masselli ove necessario, la compattazione a mezzo

di adeguata piastra vibrante e la sigillatura a finire dei giunti fra i masselli contigui con sabbia fine

perfettamente asciuttaeseguita se necessario a più interventi fino a una perfetta sigillatura dei giunti .

Nel prezzo si intende compreso l'onere per la formazione di rampe per accesso disabili, la posa in

opportuni chiusini in acciaio per la salvaguardia di pozzetti esistenti, (fornitura del chiusini esclusa)

nonchè l'onere per la formazione di bordo di raccordo con i masselli in malta cementizia colorata con

ossido di ferro bayferrox corrispondente al colore dei masselli, in quantità di Kg 7/mc di impasto a q.li 4/

mc di cemento 425.

Tipologia "antichizzato"

SOMMANO m2 900,00 24,50 22´050,00 0,109

48 SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione del piano di posa di

LP.05 nuovi

rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento

in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per
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uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione

verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m1,30 e minima non

inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e

posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e

compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato

SOMMANO m² 1´260,00 14,50 18´270,00 0,090

49 Consolidamento di piani di posa di rilevati o di fondazioni stradali in trincea mediante stabilizzazione in

LP.06 sito dei materiali esistenti con apporto di legante (calce) per gli spessori indicati nei disegni di progetto o

prescritti dalla Direzione Lavori. Compreso la fornitura del legante in quantità minima non inferiore al 3

% in peso, lo spandimento e la sua miscelazione con idonea attrezzatura (pulvimixer), l'umidificazione

della miscela, la sua compattazione con rulli vibranti, la regolarizzazione superficiale dello strato secondo

la sagoma di progetto, le prove di laboratorio ed in sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

SOMMANO m² 45´166,32 6,20 280´031,18 1,378

50 Realizzazione di segnaletica stradale verticale e orizzontale

LP.08 SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 0,123

51 Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale

LP.09 SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00 0,062

52 Realizzazione di edifici commerciali

LP.19.01.a - strutture in c.a di fondazione, impermeabilizzazioni, strutture in c.a prefabbricate, solai, carpenterie e

tamponature;

SOMMANO m² 19´438,00 310,98 6´044´829,24 29,753

53 Realizzazione di edifici commerciali

LP.20.01.b - opere edili ,murature,  tramezzi, pavimenti, rivestimenti, serramenti, coibentazioni e finiture

Piano terra commerciale e ristoro

SOMMANO m² 15´057,00 167,00 2´514´519,00 12,376

54 Realizzazione di edifici commerciali

LP.20.01.c - opere edili ,murature,  tramezzi, pavimenti, rivestimenti, serramenti, coibentazioni e finiture

Piano primo - magazzini e servizi

SOMMANO m² 4´377,00 105,00 459´585,00 2,262

55 Realizzazione di impianti elettrici e speciali eseguiti secondo gli elaborati grafici e le specifiche tecniche

LP.21.01.a riportate nei capitolati

- Piano terra commerciale e ristoro

SOMMANO m² 15´057,00 88,60 1´334´050,20 6,566

56 Realizzazione di impianti meccanici e idrico sanitario eseguiti secondo gli elaborati grafici e le specifiche

LP.21.02.a tecniche riportate nei capitolati

- Piano terra commerciale e ristoro

SOMMANO m² 15´057,00 60,50 910´948,50 4,484

57 Realizzazione di impianti elettrici e speciali eseguiti secondo gli elaborati grafici e le specifiche tecniche

LP.21.02.b riportate nei capitolati

- Piano primo magazzini e servizi

SOMMANO m² 4´377,00 53,50 234´169,50 1,153

58 Realizzazione di impianti meccanici e idrico sanitario eseguiti secondo gli elaborati grafici e le specifiche

LP.21.02.b tecniche riportate nei capitolati

- Piano primo magazzini e servizi

SOMMANO m² 4´377,00 36,50 159´760,50 0,786

59 Realizzazione di viabilità a servizio degli edifici commerciali compresensiva di:

LP.30.01 - fondazione stradale

- pavimentazioni conglomerato bituminoso

- rete di smaltimento acque meteoriche

- rete di illuminazione pubblica

- rete adduzione acquedotto

- rete alimentazione energia elettrica

- rete servizi speciali

- segnaletica orizzontale e verticale

compreso allacciamenti e quant'altro necessario

SOMMANO m² 10´500,00 175,25 1´840´125,00 9,057

60 Realizzazione di percorsi pedonali e piazzette interne in betonelle e pietra naturale comprensivo :

LP.30.02 - fondazione stradale e massetto in cls
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- rete smaltimento acque meteoriche

- illuminazione pubblica

- componenti di arredo

- arredo del verde

Compreso ogni altro onere

SOMMANO m² 8´000,00 195,00 1´560´000,00 7,678

61 Fornitura di disoleatore tipo KMC-SMA 20.2-EN con potenzialità fino a 220 I/s in continuo realizzato e

LP.F.01 certificato da ente terzo (criterio 1) secondo il sistema S III P della normativa UNI EN 858 parte 1 e 2.

L'impianto dovrà essere realizzato in elementi prefabbricati con calcestruzzo auto compattante (SCC

Classe di consistenza del calcestruzzo fresco UNI EN 206-1 S5 superfluida) qualità minima C50160 B6

XA2T con resistenza caratteristica a compressione Rei< > o =60 Nlmm2 in conformità al punto 4.3.1

della EN 206-1 :2001 resistente alle sostanze chimiche senza fabbisogno di trattamenti tipo resina

epossidica o altro. Il calcestruzzo inoltre dovrà essere "ad Altissima Resistenza ai Solfati" classificato

secondo le norme UNI 9156. dovrà essere ricco di C2S e C,.AF, per resistere alle acque aggressive e ad

alto contenuto salino. AI fine di evitare fenomeni espansivi causati dal composto chimico fra acque

solfatiche o selenitose e l'alluminato tricalcico il calcestruzzo dovrà essere privo di C3A, che non solo

garantirà la massima resistenza ai solfati ma conferirà al prodotto un'alta resistenza alle aggressioni di

acque carboniche ed acide e lo renderà particolarmente idoneo all' uso in ambiente marino e a contatto con

gliceridi (oli e grassi). Il calcestruzzo inoltre dovrà avere una comprovata resistenza chimiche agli oli

minerali avendo effettuato test di schiacciamento secondo EN 858 dopo prova di 1000 ore in immersione

con: -acqua demineralizzata tenuta a (40 ± 2) •C -olio combustibile in conformità alla ISO 8217,

designazione ISO-F-DMA. tenuto a(23 ± 2) 'C; -combustibile senza piombo in conformità alla EN 228

tenuto a (23 ± 2) 'C; -una miscela tenuta a (40 ± 2) •C. come segue:-90% (m /m) di acqua demineralizzata;

-0,75% (m 1m) di idrossido di sodio; -3,75% (m 1m) di ortofosfato di sodio; -0,50% (m 1m) di silicato di

sodio; -3.25% (m 1m) di carbonato di sodio; -1,75% (m 1m) di metafosfato di sodio. Eventuali giunzioni

ad incollaggio (per esempio per pareti divisorie, oppure incollaggio della soletta di copertura) dovranno

essere effettuate mediante collanti o resine elastiche. Per il collegamento a tenuta dei tubi di ingresso e

uscita dovranno essere effettuati fori mediante carotatura. Le guarnizioni di tenuta dovranno presentare

apposite certificazioni secondo EN 681, dovranno essere resistenti agli oli minerali ed inoltre avere

un'elevata resistenza alle sostanze chimiche. I fori di ispezione nella Soletta di copertura dovranno avere

una luce netta di minimo o 80 cm. Dovranno poi essere fomiti chiusini in ghisa sferoidale diamo 600

posati su idonei manufatti tronco conici 80/60 in classe D 400 kN con la dicitura •separatore". L'impianto

dovrà essere progettato in modo da resistere ai vari carichi ai quali si prevede, deve essere assoggettato

(peso proprio, peso utile, pressione del suolo, pressione dell'acqua) senza alcun danno alle sue funzionalità

e all'ambiente, e dovrà essere protetto da possibili flottazioni quando vuoto. Il Calcolo statico, da

presentare alla D.L. prima dell'inizio dei lavori, dovrà basarsi sulle norme nazionali che recepiscono quelle

europee quando disponibili, o in assenza di esse dovranno basarsi sulla ONORM B 2503. Per una buona

resistenza generale contro la corrosione e stabilità contro gli effetti della corrosione intercnstallina dei vari

acciai elencati nelle EN 10088-1,EN 10088-2 ed EN 10088-3, per la realizzazione delle apparecchiature

interne dovrà essere utilizzato esclusivamente acciaio austenitico di qualità almeno X6 CrNi 1810.

L'impianto sarà costituito da una vasca monolitica di forma circolare/ovale del diametro di 2240 mm con

spessore pareti di 120 mm e del peso max. pezzo di 22.92 t e del peso totale dì 31.83 t. L'impianto dovrà

avere una zona di sfangazione grossolana separata dalla zona di separazione oli della capacità totale di min

20.17 mc., la zona di separazione oli di rimanenza sarà invece costituita da una vasce in acciaio inox con

capacità di contenuto d'olio non inferiore a mc 2.93.  Il passaggio a questa zona avverrà attraverso un

sistema composto da 1. pacchetto lamellare realizzato in polipropilene vergine inclinati a 45• dello

spessore di 1 mm con superficie totale non inferiore a ... mq, che grazie alla funzione coalescente

permettono alle gocce d'olio più fini di coagulare dando loro la capacità di galleggiare, separando

ulteriormente la quantità di oli presenti in soluzione dali' acqua. Questo passaggio sarà protetto da un

sistema di non ritorno sifonato,  che eviterà che gli oli già presenti nel separatore possano tornare nella

sezione di sfangazione grossolana. Il liquame così trattato, grazie ad un percorso obbligato una volta

attraversata la batteria attraverso un sifone ispezionabile raccordato ad una tubazione DN 400 viene

scaricato nel corpo ricettore. Questo filtro semovibile  dovrà avere un peso massimo (saturo) di 15 kg/cad.

al fine di facilitare la manutenzione. Il disoleatore dovrà presentare in ingresso (DN400) uno speciale

sistema frangiflutti in acciaio inox al fine di permettere la diffusione del liquame in arrivo su tutta la

superficie della zona di sfangazione grossolana. In ingresso alla vasca di disoleazione inoltre, dovrà essere

installata una valvola di regolazione della portata sifonata. La stessa valvola, in caso di livello troppo

elevato di olio, mediante un secondo galleggiante dovrà azionarsi chiudendosi al fine di evitare

sversamenti accidentali. Tale valvola, con doppia funzione dovrà essere stata certificata secondo EN 858.

Il collegamento fra le sezioni di sfangazione dovrà essere realizzato in acciaio inox e polietilene e sarà

dotato di una speciale griglia a fori calibrati seguita da un devia flusso avente la funzione di evitare la

formazione di dannose turbolenze, facilitando così la separazione degli oli dall'acqua e una più veloce

sedimentazione delle sabbie fini presenti in soluzione. L'acqua così trattata, verrà scaricata nel corpo

ricettore attraverso una tubazione d'uscita che pesca dal fondo dalla vasca. Per evitare fonti

d'inquinamento, sia alla tubazione d'entrata sia a quella d'uscita, dovranno essere installate speciali

guarnizioni certificate EN 681 con resistenza a contatto diretto con gli idrocarburi. che rendono l'insieme

perfettamente ermetico, evitando così la fuoriuscita di sostanze inquinanti dalle fessure create sulla vasca

di cemento per l'inserimento delle tubazioni

SOMMANO cadauno 1,00 37´000,00 37´000,00 0,182

COMMITTENTE: BMG NOVENTA s.r.l. - Via Del Ponte di Piscina Cupa, 64 - 00125 Roma

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

62 Fornitura e posa in opera di grigliato di calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm. 50x50x10, compreso

LP.OS.20.10 la fornitura , stesa e compattazione di sabbia per formazione letto di posa dello spessore di cm. 5-6,

eventualmente in sostituzione della sabbia potrà essere impiegato pietrischetto solo dopo l'approvazione

della DD.LL, Compreso la compattazione con piastra vivrante, il riempimento degli spazi con terreno

vegetale e humus in ragione del 50% preventivamente mescolato, la successiva semina per la formazione

del tappeto erboso, anche in questo caso potrà essere utilizzato pietrischetto previa autorizzazione della

Direzione dei lavori, l'onere per l'innaffiatura fino alla completa formazione del tappetto erboso e

comunque fino a collaudo. Compreso altresì l'onere per il taglio delle piastre con apposito mezzo, lo sfrido

e tutti gli oneri derivanti dalla presenza della aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 17´082,92 26,50 452´697,38 2,228

63 Spostamento e riposizionamento dell'oleodotto "Marghera - Monfalcone" eseguito dall'Ente

LP.S.01 SOMMANO a corpo 1,00 700´000,00 700´000,00 3,445

64 Spostamento e riposizionamento rete della rete SNAM eseguito dall'Ente

LP.S.02 SOMMANO a corpo 1,00 220´000,00 220´000,00 1,083

65 Spostamento reti Enel e nuova elettrificazione, compreso fornitura e posa di nuove cabine

LP.S.03 SOMMANO a corpo 1,00 215´000,00 215´000,00 1,058

66 Demolizione di pavimentazione per parcheggi in grigliato di cls compreso eventuale cordonata in cls di

LP.V.01.03 coronamento e superfici pavimentate in betonelle , il trasporto del materiale di risulta a discarica, oneri di

discarica compresi

SOMMANO m² 15´513,75 5,50 85´325,63 0,420

67 Formazione di pozzetti ripartitorii gettati in opera,  in cemento armato di classe di lavorabilita' S3

LP.V.01.07 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di

progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm

30 per i restanti, aventi altezza utile interna di m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^

categoria compreso passo d'uomoi, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in

uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte compreso lo scavo, scluso il chiusini da compensarsi con il relativo prezzo di elenco.

- In alternativa pozzetti prefbbricati -

 POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 2.00x2.00 - completi di paratia in

acciaio zincato a caldo

SOMMANO n. 3,00 2´350,00 7´050,00 0,035

68 Sistemazione di terra vegetale proveniente dagli scavi all'interno delle aiuole  compreso trasporto, la

LP.V.03.01 sistemazione secondo le livellette previste dal progetto

SOMMANO m³ 888,60 4,50 3´998,70 0,020

69 Formazione di tappetto erboso con preparazione meccanica del terreno con concimazione del fondo,

LP.V.04.01 semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq

di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico, Realizzazione anche all'interno di

aiuole stradali

SOMMANO m² 16´792,00 1,55 26´027,60 0,128

70 Fornitura e messa in opera di punto luce stradale compreso quota parte di cavidotti, cavi di alimentazione,

LP.V.05.01 messa a terra, plinto di fondazione, pozzetti, quadri elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

- Punto luce  modello  Marca AEC Italo 1 OF3 STU-M 4.7-2M PLM 40W 3920 lm o equivalente - altezza

palo m. 4.00 - armatura singola

SOMMANO n. 33,00 1´650,00 54´450,00 0,268

71 Fornitura e messa in opera di punto luce stradale compreso quota parte di cavidotti, cavi di alimentazione,

LP.V.05.02 messa a terra, plinto di fondazione, pozzetti, quadri elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

- Punto luce  modello  Marca AEC Italo 1 OF3 STU-M 4.7-2M PLM 40W 3920 lm o equivalente - altezza

palo m. 4.00 - armatura doppia

SOMMANO n. 9,00 2´311,00 20´799,00 0,102

72 Fornitura e messa in opera di punto luce stradale compreso quota parte di cavidotti, cavi di alimentazione,

LP.V.05.03 messa a terra, plinto di fondazione, pozzetti, quadri elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

- Punto luce  modello  Marca AEC Italo 1 OF3 STU-M 4.7-2M PLM 40W 3920 lm o equivalente - altezza

palo m. 8.00 -  armatura singola

SOMMANO n. 45,00 1´850,00 83´250,00 0,410
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73 Fornitura e messa in opera di punto luce stradale compreso quota parte di cavidotti, cavi di alimentazione,

LP.V.05.04 messa a terra, plinto di fondazione, pozzetti, quadri elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

- Punto luce  modello  Marca AEC Italo 1 OF3 STU-M 4.7-2M PLM 40W 3920 lm o equivalente - altezza

palo m. 8.00 - doppia armatura

SOMMANO n. 133,00 2´520,00 335´160,00 1,650

74 Realizzazione di impianto di illuminazione dei due sottopassi comprensivo di quadri elettrici, cavidotti,

LP.V.06 cavi e corpi illuminanti

SOMMANO cadauno 2,00 11´500,00 23´000,00 0,113

75 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di

LP.V.07.01 mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per

favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.;

Compreso l'apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà;

la fornitura e posa di n. 2 pali in pino silvestre, torniti e smussati in testa, con o senza punta, impregnati in

autoclave: Ø 8 cm

SOMMANO n. 382,00 45,95 17´552,90 0,086

76 Fornitura di specie arboree franco cantiere:

LP.V.07.02 Acer campestre - circonferenza 16/18 cm

SOMMANO n. 203,00 148,50 30´145,50 0,148

77 Fornitura di specie arboree franco cantiere:

LP.V.07.03 Carpinus Betulus Piramidalis - circonferenza 16/18 cm

SOMMANO n. 178,00 153,00 27´234,00 0,134

78 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1mm a rullo o pennello di

NP.05 rivestimento impermeabile cementizio polimero modificato ad elevata elasticità - PLASTIVO 200 della

VOLTECO -  I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un

laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001. Il

prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice

ed il consumo non dovrà essere inferiore a 3,5 kg/m2  e comunque sufficiente per ottenere uno spessore

finale del rivestimento non inferiore a 2 mm.

SOMMANO m² 534,70 18,00 9´624,60 0,047

79 Fornitura e posa in opera di menbrana impermeabilizzante bentonitica, per la protezione delle strutture in

P1.08.003.00 calcestruzzo interrate dalle infiltrazioni delle acque percolanti e di falda, dello spessoere totale minimo 6,4

2 mm. (a secco), uniformemente riempita con 4,88 kg./mq. di bentonite di sodio naturale interposta tra un

tessuto non tessuto e un tessuto poroso, assemblati meccanicamente. Il sistema dovrà garantire

successivamente all'esecuzione dei getti un perfetto aggancio al calcestruzzo tale da generare

l'autoconfinamento della bantonite in modo da ottenere un coefficiente di permeabilità uguale o inferiore a

1- E-9 cm/s, una resistenza allo spellamento uguale o superiore a 2,5 KN/m ed una resistenza idrostatica

pari o superiore a 70 m di colonna d'acqua. Le superfici da impermeabilizzare devono essere prive di

grosse protuberanze, cavità, scabrosità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed

accessori utili a dare la membrana fornita e posata a regola d'arte. in rotoli aventi uno sviluppo totale fino a

mq. 135

SOMMANO m² 429,30 26,36 11´316,35 0,056

80 Espurgo di materiale non inquinante dal fondo dei fossati, compresa la formazione e demolizione dei

P3.02.017.00 cavedoni, l'onere dell'aggottamento e dello sfalcio, la sistemazione delle scarpate, il carico, trasporto e

1 scarico del materiale di risulta a discarica: eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO m³ 844,25 13,50 11´397,38 0,056

81 Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunatamente armati, per raccordi di tubazioni, completi

P3.13.016.00 di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e

3 sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del

tubo interno tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla

cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta. . Sezione interna: 50x50x50

cm

SOMMANO cad 112,00 177,04 19´828,48 0,098

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´262´002,60 99,729

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

82 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,

denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 55´000,00 55´000,00 0,271

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 55´000,00 0,271

T O T A L E   euro 20´317´002,60 100,000
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 55´000,00

  001 NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE (PN 28) 2´809´694,87

  002 ADEGUAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE OUTLET ESISTENTE (PN 21) 1´574´119,63

  003 OPERE FUORI AMBITO 820´201,16

  004 EDIFICI 11´657´861,94

  005 PERCORSI PEDONALI E PIAZZE 1´560´000,00

  006 SRADA DI SERVIZIO AGLI EDIFICI 1´840´125,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 20´317´002,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 55´000,00

  001 Sottoservizi 1´135´000,00

  002 Demolizione parcheggi 14´835,00

  003 Viabilità e parcheggi 2´126´343,44

  004 Sottopassi 508´752,32

  005 Sottoservizi 1´302´728,82

  006 Aree verdi 116´356,08

  007 Opere strutturali  e edili 9´018´933,24

  008 Impianti 2´638´928,70

  009 Viabilità interna 1´560´000,00

  010 Viabilità di servizio agli edifici 1´840´125,00

Totale CATEGORIE euro 20´317´002,60
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 55´000,00

  001 Spostamento oleodotto 700´000,00

  002 Spostamento SNAM 220´000,00

  003 Spostamento reti Enel 215´000,00

  004 Demolizioni e rimozioni 143´563,66

  005 Movimenti terra 766´603,41

  006 Pavimentazioni 1´215´262,00

  007 Barriere stradali 68´275,00

  008 Strutture 444´624,07

  009 Semine e piantumazioni 104´958,70

  010 Rete illumninazione pubblica 516´659,00

  011 Rete fognaria acque meteoriche 770´103,05

  012 Disoleatori 38´966,77

  013 Opere strutturali e prefabbricate 6´044´829,24

  014 Opere edili e finiture 2´974´104,00

  015 Impianti meccanici idrico sanitario 1´070´709,00

  016 Impianti elettrici e speciali 1´568´219,70

  017 Viabilità pedonale 1´560´000,00

  018 Viabilità carrabile di servizio agli edifici 1´840´125,00

Totale SUB CATEGORIE euro 20´317´002,60

     Data, 09/04/2015

Il Tecnico
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